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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PUBLICA N° 33/2023
DECRETO N°376/2023

OBJETO: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio Piletones- RQTA (SF) — Red Pluvial
y Vial.-

ORIGEN DE LOS FONDOS: Fondo de Integracion Socio Urbana (FISU) — Secretaria
de Integracion Socio Urbana — Direccion de Ejecucion de Obras - Ministerio de
Desarrollo Social — Convenio de Integraciébn Socio Urbana de Barrios Populares
(RENABAP).-

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Treinta y Nueve Millones Ciento Noventa Mil Treinta
y Cuatro con 03/100 ($ 39.190.034,03) — Mes Base Enero 2023.-

APERTURA DE SOBRES: 23 de Octubre de 2023 a las 11.30 horas.-

VALOR DEL PLIEGO: Pesos Veinte Mil con 00/100 ($ 20.000,00).-

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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PRESENTACION

Nombre del Proyecto: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio Piletones- RQTA (SF)
— RED PLUVIAL Y VIAL.-
Plazo de obra: Doce (12) meses desde la fecha de Acta de Inicio.-

Importante: Las ofertas deberan estar formuladas con fecha al mes. para aplicar
en caso de corresponder, la redeterminacién de precios prevista en el presente

pliego de bases v condiciones.
Perimetro definido por las calles: Calle La Pampa y calles no abiertas

Croquis sector de intervencion:

4031

Cescnpcion: Los Filetones
provincia: Santa Fe
depariameantc: General
Obligado

localicad Reconquista
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Diagnostico urbano del barrio

Barrio Piletones

El Barrio Piletones se encuentra situado en la ciudad de Reconquista, en el Partido de
General Obligado y a 1.5 kilometros aproximadamente, del casco urbano de la ciudad.
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Se conforma de un predio irregular. Hacia el norte limita con Bosques Nativos, hacia el
oeste se encuentra el Arroyo del Rey a 120 metros aprox, y hacia el este, el predio es
colindante a piletones de tratamiento de residuos de frigorificos.

Fuente de la imagen Google Earth , afio 2023

Imagenes
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR

Se proyecto la apertura de calles de modo de lograr el acceso a la mayor cantidad de
lotes posibles dentro de las posibilidades que ofrece el poligono. Las vialidades se
proyectaron con un paquete de ripio en 20 centimetros como se observa en el
esquema a continuacion.

Para garantizar el escurrimiento de las aguas hacia la zanja existente en calle La
Pampa se proyectaron cordones cuneta de hormigdn y badenes en las intersecciones.
Ademas, sobre esta zanja se proyectaron puentes vehiculares de acceso en los tres
lotes frentistas a la misma.
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(D Ripio en 6m. de ancho y 20cm de espesor

@ Perfilado y compactacion de subrasante

(@ Base de Suelo cemento para cordén en 0,85m. de ancho y 20cm de espesor
@ Cordén cuneta

Esquema paquete de ripio
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SECCION |
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

OBJETO DE LA LICITACION PUBLICA: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio
Piletones- RQTA (SF) — RED PLUVIAL Y VIAL.-

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: Descarga desde la pagina web oficial del
Municipio: /www.reconquista.gob.ar seccién Tramites/Licitaciones, o adquirirse en
Tesoreria de la Municipalidad de Reconquista sita en Calle San Martin N° 1077, de la
Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.-

CONTACTOS:

-Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar -Teléfono: 03482-472000, Interno
2031-Direccion: Area Licitaciones - Calle San Martin N° 1077, de la Ciudad de
Reconquista, Provincia de Santa Fe.

RECEPCION DE CONSULTAS: se aceptaran consultas por escrito hasta el 19 de
Octubre de 2023. Al momento de adquirir el pliego, los interesados deberan constituir
domicilio electrénico a los efectos de notificar todas las aclaraciones que se consideren
necesarias a juicio de la Administracién, incluso la suspension o postergacién de la
licitacion.

ENTREGA DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES AL PLIEGO: seran efectuadas
por escrito hasta el 20 de Octubre de 2023.

RECEPCION DE SOBRES: las ofertas seran recibidas hasta el dia 23 de Octubre de
2023 a las 10.30 horas en el Area de Licitaciones - Calle San Martin N° 1077, de la
Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.

APERTURA DE SOBRES: se llevara a cabo el dia 23 de Octubre de 2023 a las
11.30 horas en la Municipalidad de Reconquista, sita en Calle San Martin N° 1077, de
la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe. El acto sera transmitido en vivo (via
Streaming por el canal de YouTube la Municipalidad de Reconquista).

VALOR DEL PLIEGO: ElI mismo se establece en la suma de Pesos Veinte Mil con
00/100 ($ 20.000,00).- Podra ser abonado en efectivo en Tesoreria Municipal o

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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mediante depésito o transferencia en la Cuenta Bancaria de la Municipalidad de
Reconquista, N° de cuenta: 536- 1/08, CBU: 3300536015360000001084. “Si se optara
por realizar trasferencia bancaria, se debera enviar un correo electrénico a las
siguientes  direcciones: departamentotributario@reconquista.gov.ar y
licitaciones@reconquista.gov.ar, adjuntando el COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, y REFERENCIANDO EL CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
(P/Compra de Pliego correspondiente a Lic. Pca. N° xx), por igual medio recibira el
RECIBO correspondiente a la transferencia”.-

SECCION lI
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Capitulo | - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS,
ACLARACIONES Y PRESUPUESTO

Art. 1: Objeto: El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustara
la licitacion publica, adjudicacion, contratacion, ejecucion, recepcion y garantia de la
obra publicaque se enuncia y describe en el Pliego de Condiciones Particulares. Las
disposiciones de este pliego de bases y condiciones, y en caso de obscuridad y a los
fines interpretatorios se acudira a la ley de obra publica provincial, siendo siempre valor
entendido que las partes se han de estar a lo que dispone el presente pliego.-

Art. 2: Terminologia: A los fines de la aplicacion de este pliego y todo otro documento
relacionado, se emplearan las siguientes denominaciones:

a. Municipalidad o Administracién: Por Municipalidad de la Ciudad de Reconquista.

b. Inspeccion: Por el personal designado por la Municipalidad que tiene a su
cargo laObra.

c. Oferentes o Proponentes: Por las personas fisicas, juridicas o Union
Transitoria de Empresas que se presentan a la licitacion formulando ofertas o
propuestas.

d. Adjudicataria: Por la Oferente a quien se adjudica la ejecucion de la obra.

e. Contratista: Por el Adjudicatario con el cual se contrata la ejecucion de la obra.

f. Subcontratista: Por las personas fisicas o juridicas a quien el Contratista
encomienda determinados trabajos de la obra, con aprobacién de Ila
Municipalidad.

g. Representante Técnico: La persona designada por el Contratista que lo
representa y obliga en aquellas actuaciones de caracter técnico inherentes a la

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
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ejecucion de los trabajos.

h. Representante Legal: La persona que actia en nombre y representacion del
Oferente, Adjudicataria y/o Contratista, con todas las facultades legales
pertinentes para obligar aésta ante la Municipalidad, en todo lo relacionado a la
presente licitacion.

Art. 3: Vistas y/o adquisicion de pliegos: Los interesados podran tomar vistas del
pliego y descargarlos en la pagina web oficial del Municipio: www.reconquista.gob.ar
Seccion Tramites/ Licitaciones.

Art. 4: Adquisicion de Pliegos y constitucién de domicilio electronico: El costo de
adquisiciéon del Pliego no sera reintegrado a las Oferentes aunque la licitacion fuere
dejada sin efecto.

Se tendra por domicilio valido el domicilio electronico que se constituya en el momento
de efectuar la oferta el que podra ser modificado hasta la celebracion del contrato
donde se reputaran validas todas las notificaciones que se efectien. Para el caso de
las circulares, informacién ampliatoria y demas notificaciones que se efectlien desde la
publicacién del llamado a licitacibn hasta la apertura de sobres se tendrd como
modalidad de notificacion el boletin oficial y de cortesia el domicilio electrénico que
hubiere constituido el oferente en circunstancias de adquirir el pliego.-

Art. 3: Aclaraciones y consultas: Todo Adquirente del pliego podra requerir y realizar
las aclaraciones y consultas que juzgare necesarias referentes a la interpretacion del
pliego hasta un maximo de dos dias previos a la fecha de apertura de las propuestas.
Las mismas seran evacuadas por la Municipalidad dentro del término minimo de un dia
anterior a la fechamencionada.

Seran notificadas a los adquirentes del pliego las solicitudes de aclaracion que se
reciban conjuntamente con las respuestas correspondientes, las que pasaran a formar
parte de la documentacion de la licitacion.

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente articulo,
no seran consideradas.

Las modificaciones o aclaraciones que se realicen, salvando algun error y/u omision de
la Administracion, se notificaran a los adquirientes del pliego en un plazo minimo de
dos dias previos de la fecha de apertura de propuestas mediante circulares
denominadas "Aclaraciones Sin Consulta".
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Art. 4. Presupuesto oficial, financiamiento y régimen de pago: El presupuesto
oficial, segunplanilla de cémputo, la fuente de financiamiento y el régimen de pago son
los indicados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Capitulo Il - DE LOS OFERENTES

Art. 5: Condiciones que deben reunir: Para que sus ofertas sean consideradas, las
Oferentes deberan reunir las siguientes condiciones:

Reunir los requisitos generales para ofertar.
Tener idoneidad técnica.

Disponer de equipamiento adecuado y suficiente.
Tener solvencia econdmico-financiera suficiente.

oo oW

Aclaraciones:

En relacion al inciso b), dicha idoneidad técnica podra ser observada y/o avalada por el
personal de Obras Publicas del Municipio a sola expresion de su dictamen, y en caso
de objecién por el oferente debera este acreditar suficientemente la misma dentro del
término de 2 dias de notificado del dictamen de obras Publicas.

En lo que refiere al punto c), el equipamiento adecuado y suficiente podra ser propio
y/o acreditar la locacién y/o cualquier otra modalidad de contratacion que acredite la
efectiva viabilidad de que cuente con el equipamiento a constatar por el Municipio.

En lo sefialado en el inciso d), la solvencia econdémico financiera, estara directamente
supeditada a la acreditacion de las cauciones prestadas y podra ser evaluada previo
dictamen sustanciado y probado por parte de la Secretaria de Hacienda, y en caso de
objecién el oferente podra disponer de cauciones y/o garantias de terceros o bienes
suficientes para refutar las objeciones que se formulen.-

Art. 6: Requisitos generales para ofertar:
i. Ser persona fisica, juridica o Unidn Transitoria de Empresa con aptitud legal
para obligarse.
j.  Constituir domicilio a los efectos de esta licitacion en el radio de jurisdiccion de la
Ciudad de Reconquista.
k. Tener capacidad de contratacion anual libre y capacidad técnica de
ejecucion por losmontos y en la especialidad que se requiera en el Pliego de

Area Licitaciones:
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Condiciones Particulares. Esta condicién se refiere a la capacidad ante este
Municipio, no resultando requerible ni exigible la del registro Provincial.-

|.  Aceptar que cualquier cuestion judicial que se suscite, se tramitara ante la
Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista, con expresa renuncia al Fuero
Federal.

m. Designar Representante Legal, en caso de ser necesario.

Los requisitos generales para ofertar que se enuncia en el presente articulo deberan
ser acreditados con la documental que para cada uno de los incisos se determina en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 7: Idoneidad Técnica: Se comprobara con:

n. Designacion del Representante Técnico de la Obra.
0. Los antecedentes del Oferente debiéndose acompafar lo previsto en el Pliego
de condiciones patrticulares.

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA
Debera:

p. Tener titulo profesional con incumbencia en la materia definida en el Pliego de
Condiciones Particulares, segun lo establecen las Leyes de los Colegios
Profesionales correspondientes.

g. Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

Ante objecion que efectie el municipio de cualquier indole sobre las cualidades del
representante técnico, el oferente tendra la posibilidad de cambiar el mismo ajustandolo
a los requerimientos que efectie el municipio, sin que se considere que dicha objecién
resulte causal de no adjudicacion.-

Art. 8: Equipamiento: Debera contar con el equipamiento suficiente para la ejecucion
de la obra y/o con los que exija especificamente el Pliego de Condiciones Particulares,
lo que se acreditara con una lista de los equipos que se afectaran a la obra.

Art. 9: Solvencia econdémica-financiera: Se acreditara mediante la documentacion
solicitada y/o que se especifique en el Pliego de condiciones Particulares.

Capitulo Ill - DE LAS PROPUESTAS
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Art. 10: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos: La presentacion de
una propuesta significa que quien la hace, se ha compenetrado del alcance de las
disposiciones contenidas en la documentacion correspondiente, de los pliegos; que
conoce el lugar en el que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas
propias y objeto de la obra; su desarrollo, probables dificultades e inconvenientes; que
se ha basado en todo ello para elaborar su oferta, aceptando expresamente todos los
aspectos enunciados y renunciando a formular cualquier planteo, para la cual es
NECESARIO que el oferente realice una VISITA AL PREDIO PREVIO A LA
PRESENTACION DE SU OFERTA.

Art. 11: Forma de presentacion de las ofertas: La oferta debera ser presentada en
dos (2) sobres:
- SOBRE EXTERIOR que contendra la DOCUMENTACION GENERAL, y
- El SOBRE INTERIOR que contendra la PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA. Cada uno de ellos se presentara de la siguiente forma:

A) En el SOBRE EXTERIOR: DOCUMENTACION GENERAL, seran colocados:
Todos los requisitos especificados en los Articulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Declaracion jurada de no encontrarse en concurso y/o quiebra, de constitucion
de domicilio, de sometimiento a la Justicia Ordinaria y de conocimiento de la
documentacion y los trabajos, segin modelo del Anexo.

El Pliego Original Completo firmados en todas sus fojas.
Recibo de compra del pliego.

Comprobante de garantia de oferta, Equivalente al 1% del presupuesto oficial o
de la oferta que efectué el oferente en el caso que la oferta fuere menor al
presupuesto oficial. Si la oferta fuera mayor al presupuesto oficial podra
cumplimentarse al 1% de dicho presupuesto con cargo que dentro de las
cuarenta y ocho horas de apertura de sobre cumplimente la reposicion faltante
para llegar al porcentual equivalente a la oferta formulada.-

La garantia podra ser formalizada mediante:

1. Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido
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en Argentina que el licitante haya verificado previamente que es aceptable para
el Comprador).

2. Pdliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

3. Deposito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la seccién
de Instrucciones a los Licitantes. Esta Garantia no devengard intereses.

4. Deposito en efectivo en la Receptoria de la Municipalidad de Reconquista.

5. Pagaré, a la vista, con el correspondiente Sellado Fiscal sobre el monto de la
Garantia de Oferta, suscripto por el oferente, cuya firma debera estar certificada
en el mismo cuerpo, anverso o reverso, por Escribano Publico o Institucion
Bancatria.

6. Cheque de pago diferido.

Las garantias constituidas, cualquiera sea su clase y forma, no devengaran
intereses por ningun concepto.

Constancia de Pago de Tasa Retributiva de Servicios (se obtiene en
www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Opcion Tramite (on line) Liquidacion
Tasa Retributiva de Servicios). Cédigo 91279 (Licitacion Publica) / 50%
PORCENTAJE DE EXENCION / Motivo: EstadoNacional, Provincial, Municipal.

B) En el SOBRE INTERIOR: PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, seran
colocados:

1. La oferta econémica segun el modelo indicado en el Anexo.

2. Los precios unitarios y totales de cada item de acuerdo al cémputo
discriminado por item que forma parte del Legajo Técnico - Anexo Il.

3. Las Ofertas deberan incluir los Analisis _de Precios (0 Estructura de
Costos) v la estructura de ponderacién, con sus indices asociados (sequn
instructivo del anexo IX y modelos del Anexo 1l).

En hoja aparte se podran formular todas las aclaraciones que se consideren
necesarias.
4. Plan de trabajo discriminado por item y curva de certificaciones
mensuales.

La falta de firma en alguna o todas las hojas, podra subsanarse a requerimiento de la
Comisién de Adjudicacion. No sera asi cuando faltare la propuesta, dando lugar esta
situacion al rechazo de la oferta con devolucion de la documentacién presentada.
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No se consideraran las ofertas que presenten correcciones, enmiendas o
raspaduras y entrelineas que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de la
misma.

En caso de comprobarse errores operativos o numéricos, se considerardn como validos
los precios UNITARIOS y los célculos que se obtengan de los analisis correspondientes
tomando como base esos valores. En caso de diferencia entre los montos escritos en
letras y niUmeros, prevaleceran los primeros.

Todo oferente queda, ademas, facultado para proponer VARIANTES O
ALTERNATIVAS, salvo expresa indicacion en contrario en ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS.

Ambos sobres deberan llevar la siguiente leyenda:

“MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA”
“LICITACION PUBLICA N° ...... 12023”
“FECHA Y HORA DE APERTURA: ...... /R [en... H HS..”

Toda la documentacién deberd estar debidamente firmada. En el caso de que el
firmante no figure en el Contrato Social y/o Actas de Directorio con poder para
comprometer a la empresa oferente, debera presentar un poder otorgado ante
escribano publico, donde conste su autorizacion para obligar a la Empresa.

En ningun caso el SOBRE EXTERIOR tendrd& membrete ni inscripcion alguna que
identifique al proponente.

Ademas de la leyenda, el SOBRE INTERIOR deberé indicar el nombre y direccion del
Licitante a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser
declarada "tardia" o rechazada.

Si el SOBRE fuese entregado sin cerrar o en el caso de entregar la oferta por correo, el
Comprador no asumird responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea
traspapelada o abierta prematuramente.

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea
necesarias antes de la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio los analisis
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de precios poseendefectos u omisiones importantes.

Art. 12: Causales de rechazo de las propuestas: Seran causales de rechazos de las
propuestas:

En el Sobre EXTERIOR:

1. La omisién o presentacion defectuosa de la garantia de oferta.
En estos casos en el mismo Acto de Apertura de Sobres se devolvera el Sobre
INTERIOR sin_abrir, quedando en poder de la Municipalidad el contenido del Sobre
EXTERIOR.

2. Recibo de compra de pliego.

En el Sobre INTERIOR
1. La omisién de la oferta econémica segun ANEXO |

Art. 13: Plazo para completar la documentacién: Las omisiones de requisitos que no
sean los especificados en el Art. 12, podran ser salvados dentro de los tres (3) dias en
dia y hora administrativo, siguientes a la fecha de apertura de la licitacion.

Transcurrido dicho término sin que las omisiones hayan sido subsanadas, la propuesta
podra ser rechazada, quedando en poder de la Municipalidad toda la documentacién
que hubiese sido presentada.

Art. 14: Juicio sobre la documentacion presentada: Corresponde Unicamente a la
Municipalidad evaluar y juzgar la documentacion presentada pudiendo requerir a los
Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias. La falsedad o
reticencia en la documentacién presentada o solicitada en el presente Pliego de Bases
y Condiciones, que pueda inducir a la Administracion a error en el estudio de las
propuestas, sera causal de aplicacion de la sanciones previstas en el Capitulo XI,
inclusive a reclamar los dafios y perjuicios que la falsedad o reticencia pueda generar.

Art. 15: Propuestas Alternativas de los Licitantes. Los Licitantes deberan presentar
ofertas que se ajusten a las condiciones de los Documentos de Licitacion, incluyendo el
disefio técnico basico indicado en los planos y especificaciones.

Art. 16: Lugar de recepcidén: Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora
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fijados en oportunidad de la convocatoria para la apertura de sobres, o el dia
administrativo siguiente si aquél no lo fuere, a la misma hora, lo cual se indicara en las
respectivas publicaciones y en la seccion de Instrucciones a los Licitantes.

Una vez presentadas las propuestas, no podran ser reintegradas a los Oferentes ni
modificadaspor los mismos.

No se consideraran propuestas que se remitan por correo electrénico u otro medio
similar.

Art. 17: Apertura de las propuestas: Los sobres de las ofertas se abriran en el dia y
hora fijados en la secciébn | — Calendario de Actividades, en presencia del/ los
funcionario / s que designe la Municipalidad y de los interesados que deseen concurrir
al Acto.

Al momento del inicio se enunciard, previo recuento y numeracion correlativa de
sobres, el nimero de ofertas recibidas. Acto seguido se procedera a abrir los Sobres,
comenzando por el numero uno (1), del cual se verificara el SOBRE EXTERIOR y se
mencionara los documentos que contiene, transcribiendo ello al Acta de Apertura. Si no
existiera la causal de rechazo enunciada en el Art. 12, punto A) se procedera a realizar
la apertura del SOBRE INTERIOR, indicandose también la documentacion
acompafada.

En caso de existir las causales de rechazo enunciada en el Art. 12, el sobre INTERIOR
no se abrird y se devolvera cerrado al oferente en el mismo Acto de Apertura, o
posteriormente en caso de que este 0 su representante no estuviera presente.

Terminada la lectura del Acta, los Oferentes 0, en su caso, sus representantes
autorizados, podran formular las observaciones que crean necesarias, las que deberan
ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
vinculados con el Acto de Apertura. No se admitird discusion ni debate alguno sobre
ellas.

El examen legal, técnico y econdémico de los documentos presentados en el
EXTERIOR y de la propuesta contenida en el sobre INTERIOR, se realizara con
posterioridad al Acto de Apertura.

De lo acontecido, se labrara un Acta donde se dejar4 constancia de lo descripto
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precedentemente, la cual sera firmada por los funcionarios presentes y por los
oferentes que deseen hacerlo, debiéndose aclarar la firma y el oferente por el cual han
asistido.

En el acta se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las
decisiones que se adopten.

El Municipio podra disponer la prérroga de la fecha fijada para el Acto de Apertura,
publicAndose tal situacién. Ademas, seran notificados en forma fehaciente quienes ya
hubieren adquirido el Pliego; y los sobres presentados seran reservados en la
Municipalidad hasta la nueva fecha de apertura.

Art. 18: Impugnaciones: Las impugnaciones que se formulen al llamado o a
cualquiera de las propuestas, podran ser realizadas exclusivamente por los
PROPONENTES previo depésito en efectivo en Tesoreria de la Municipalidad de
Reconquista. El importe del depdsito consistird en el dos por mil (2%0) del monto del
presupuesto oficial, y sOlo se devolver4d al impugnante si fuere aceptada su
impugnacién, en caso contrario, pasard a propiedad de la Municipalidad de
Reconquista. La presentacion de la impugnaciéon, debera efectuarse en Mesa General
de Entradas de la Municipalidad dentro de los tres (3) dias habiles posteriores al del
Acto de Apertura, por escrito, indicando el numero de licitacion al que hace referencia y
acompafando el Recibo de la Garantia de impugnacion mencionada anteriormente;
para lo cual los proponentes tendrdn a disposicibn para su consulta toda la
documentacion relacionada a las ofertas, hasta que se cumpla el plazo fijado para
ejercer tal derecho. En caso de existir consultas de documentacioén, se labrara un acta
con los datos identificatorios del consultante, documentacion consultada, fecha y hora
de realizacion de las mismas.

Art. 19: Mantenimiento de las propuestas: Los Oferentes estaran obligados a
mantener sus propuestas por el término de sesenta dias, a contar desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Cumplido el plazo sin que se hubiera resuelto la adjudicacion, los oferentes podran
intimar a la Municipalidad a pronunciarse en el término de diez dias, contados a partir
de la recepcion del requerimiento, bajo apercibimiento de retirar las propuestas.

Mientras la Municipalidad no fuere intimada se entendera que las ofertas se
mantienen entodos sus términos.
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Art. 20: Nulidad de las propuestas: Las propuestas se consideraran inadmisibles o
nulas, segun corresponda, cuando:

No se hayan cumplido las exigencias del pliego.

Se compruebe que un mismo oferente tenga intereses en dos o mas propuestas.
Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes.

Se comprueben hechos dolosos.

Art. 21: Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiere
dos 0 mas igualmente ventajosas, a criterio de la Municipalidad, se convocara a estas
tltimas exclusivamente a Mejora de Oferta, las que deberan ser formuladas en sobre
cerrado, mediante el acto administrativo correspondiente sefialandose dia, hora y lugar
al efecto.

El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a la Municipalidad a adjudicar la obra cuando
las nuevas presentadas, a su solo juicio, no resulten convenientes a los intereses de la
Administracion.

De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a su sélo juicio,
podrd invitara dicho oferente a mejorarla, en las mismas condiciones que las sefaladas
para la mejora de ofertas entre dos o mas oferentes.

Capitulo IV — DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

Art. 22: Adjudicacion: Segun la magnitud de la Obra, la Municipalidad podra designar
una Comision Especial para el estudio y analisis de las propuestas presentadas o bien
la/s Secretaria/s involucrada/s podra/n emitir un informe expidiéndose sobre la
admisibilidad de las mismas, su conveniencia 0 no para los intereses publicos y
cualquier otra consideracion que estimen oportunas indicar.

La Municipalidad se reserva, ademas, el derecho de aceptar la propuesta que, a su
s6lo juicio, sea la mas conveniente o rechazarlas a todas, sin crearse por ello ninguna
obligacion con los Oferentes.

La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicacion.

PREFERENCIA LOCAL Y PROVINCIAL: La Municipalidad concedera margen de
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preferencia en la evaluacion de las ofertas conforme lo establece la Ordenanza
Municipal N° 8029/17, sus modificatorias y complementarias, que promueven el
desarrollo productivo sustentable de la micro-regién, la Ley Provincial N° 13505 y sus
normas modificatorias, reglamentarias y complementarias.

Art. 23: Garantia de Cumplimiento de Contrato: Al momento de suscribirse el
Contrato, el Adjudicatario debera elevar la garantia de cumplimiento de contrato, por un
monto equivalente al 5% de su oferta mediante Pdliza de seguro de caucion emitida por
una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina. Esta Garantia no devengara intereses.

La garantia de cumplimiento de contrato sera devuelta a la Contratista, una vez
realizada la recepcion definitiva de la obra.

Art. 24: Devolucion de garantias de oferta: A los Oferentes cuyas propuestas no
fueran aceptadas, se les devolveran de inmediato la Garantia de Oferta oportunamente
constituidas.

Al oferente adjudicatario se le devolvera la garantia de oferta cuando cumplimente con
la firmay sellado del contrato y constitucion de la garantia de cumplimiento de contrato.

Art. 25: Sistema de contratacion: El sistema de Contratacion a emplear sera el
indicado en elPliego de Condiciones Particulares.

Art. 26: Documentos que integran el Contrato. Orden de prioridad: Forma parte
integrante del Contrato que se celebre para la ejecucién de la obra, la siguiente
documentacion:

Ordenanzas y Decretos referentes a la obra contratada.

El legajo técnico de la obra compuesto por: Especificaciones técnicas, Planos, Planillas
de cdmputos, La propuesta econdémica y técnica aceptada.

El Decreto de adjudicacion.

El Pliego de Condiciones Particulares.

El Pliego de Bases y Condiciones Generales

Las aclaraciones que la Administracion hubiese hecho conocer a los interesados segun
lo previsto en el presente pliego.

El acta de iniciacién de los trabajos y /o acta de replanteo, plan de trabajo aprobado,
las Ordenes de Servicio que la Inspeccion imparta comprendidas en el Libro de
Ordenes de Servicio, los planos confeccionados por el Contratista aprobados por la
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Direccion, los planos complementarios que la Direccion entregue durante la ejecucion
de la obra y los Pedidos del Contratista compendiados en el Libro de Pedidos.

Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y constituyen una
unidad indivisible.

Art. 27: Firma del Contrato: Seguido al Acto de adjudicacion, la Municipalidad
notificara al proveedor que ha resultado adjudicado, y éste debera dentro del plazo de
10 (diez) dias corridos firmar, fechar, sellar el contrato con sus respectivas copias y
devolverlo a la Administracion.

El adjudicatario se hara cargo del 50% del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO
del contrato, segun ley impositiva provincial vigente, por lo que el costo del mismo
debe incluirseen la oferta. El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.

A su vez, la Municipalidad notificard en forma inmediata y hard devolucién de las
respectivas Garantias a los oferentes que no hubieran resultado adjudicados

Capitulo V- DE LOS TRABAJOS

Art. 28: Plan de trabajo: Dentro de los cinco dias contados a partir de la fecha de
firma del Contrato, el Contratista presentara a la Inspeccién el plan de trabajo detallado,
en forma gréficay analitica.

En dicho plan de trabajo se desarrollara el cronograma general de la marcha de la
obra, exponiendo el orden de ejecucién de las distintas tareas a realizar, de forma tal
gue pueda determinarse la oportunidad de inicio de cada una, su duracion, trabajos que
le han precedido ylos que se realizaran simultdneamente y con posterioridad.

La Inspeccion aprobara o rechazard el plan de trabajo dentro de los tres dias, contados
a partir de la fecha de su presentacion. De rechazarse el plan, el Contratista debera
presentarlo nuevamente considerando las observaciones formuladas, dentro de los tres
dias contados a partir de la notificacion del rechazo.

Si el nuevo plan no fuera aprobado, la Inspeccién determinara dentro del plazo de cinco
dias el que corresponda aplicar para la ejecucion de las obras y su cumplimiento sera
obligatorio para el Contratista.
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La aprobacion del plan de trabajo no obliga a la Municipalidad a aceptar
responsabilidad algunasi el mismo ocasionare inconvenientes de cualquier naturaleza
o creare dificultades pararealizar y/o terminar los trabajos con arreglo al contrato.

Art. 29: Iniciacion de los trabajos: El Contratista esta obligado a iniciar los trabajos
correspondientes a la obra dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones
Particulares. En dicha oportunidad se labrara el Acta de Iniciacion, de acuerdo al
modelo del Anexos IIl o IV. En cualquiera de los casos comenzard a regir el plazo de
ejecucion establecido para la realizacion de la obra, oportunidad en la cual se le
otorgard al contratista la posesion total y pacifica del inmueble, terreno y/o lugar para la
ejecucion de la obra.

Art. 30: Ejecucion de los trabajos: El Contratista ejecutara los trabajos de forma que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo a las normas del buen arte de
ejecucion y respondiendo sus dimensiones y calidad a las prescripciones establecidas
en la documentacion del Contrato, aun cuando la citada documentacibn no mencione
todos los detalles necesarios, no correspondiendo pago adicional alguno por la
ejecucion de éstos ultimos.

Art. 31: Continuidad de los trabajos: El Contratista estd obligado a mantener
permanentemente en obra la cantidad de materiales, personal obrero, equipos y
herramientas necesarias para la normal actividad de la obra.

Art. 32: Método de control de calidad de los materiales y trabajos: El Contratista es
totalmente responsable por la calidad de los materiales empleados y de los trabajos
efectuados. La Inspeccién controlara la calidad de los mismos, utilizando el método de
muestreo. Si el resultado no es satisfactorio ordenara sin mas tramite el rechazo de los
materiales y/o la remocién de los trabajos, estando obligado el Contratista a acatar de
inmediato dichas ordenes.

El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los
ensayos seran provistos, sin cargo alguno, por el Contratista a requerimiento de la
Inspeccion. Asimismo, el Contratista pagara cualquier ensayo que, a criterio de la
Municipalidad, deba encomendarse a terceros.

Art. 33: Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia: El replanteo debera ser
realizado por el Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa, quien
materializara en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de la obra,
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ajustadas a la documentacion del Contrato. De lo actuado se labrar4 un acta segun
Anexo IV.

Art. 34: Conduccion técnica de los trabajos: Es responsabilidad exclusiva del
Contratista la designacion de uno o varios profesionales para que lo representen en la
obra, los que deberan estar habilitados en el Colegio Profesional respectivo.

El representante técnico deberd interpretar debidamente el proyecto conduciendo a los
obreros en representacion del Contratista, contando con facultades para notificarse en
su nombre y representacion, de las 6rdenes de servicio que emanen de la inspeccion, y
proceder a su cumplimiento o formular las observaciones a que dieran lugar.

Art. 35: Inspeccién de los trabajos. Auditorias: La Municipalidad tendra a su cargo
la inspeccién de los trabajos, la que sera realizada por intermedio de los agentes
designados a tales fines. La Inspeccién controlara el cumplimiento de las disposiciones
del presente Pliego, ejercitando las facultades que el mismo le acuerda. Ademas, los
agentes de la Secretaria de Integracion Socio Urbana, y los auditores de obras
contratados por el Fideicomiso de Integracién Socio Urbana (FISU) tendran la facultad
para inspeccionar la Obra, con los objetivos de, entre otros:
7. Repasar los avances, retrasos, alertas generales de la Obra.
8. Consensuar con la UE un camino critico para la resolucion y gestion de los
conflictos para garantizar el avance en tiempo y forma de la ejecucién de la obra.
9. Verificar la correcta ejecuciéon de las tareas, calidad constructiva, calidad de
materiales acopiados.
10. Verificar condiciones de seguridad e higiene
* Posterior a la reunién se enviard una minuta de la misma con compromisos y
acuerdos.

Todos los certificados de obra deberdn estar visados a través de una nota de
conformidad por un auditor externo dependiente del Fideicomiso.

Art. 36: Libro de ordenes de servicio: Las ordenes de servicio que la Inspeccion
imparta durante la ejecucion de la obra, seran cronolégicamente consignadas, sin
enmiendas ni raspaduras, que no sean formalmente salvadas, en un libro foliado y
rubricado que la Inspeccion guardara en obra y que proveera el Contratista.

Una copia de la orden se guardara en el Libro de Ordenes de Servicio, otra quedara en
poder de la Inspeccidn y la restante sera para el Contratista.
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Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o por el Representante
Técnico dela Obra, dentro del primer dia siguiente a su emision.

El Libro de Ordenes de Servicio se considerara parte integrante del Contrato.

Aun cuando el Contratista considere que una orden de servicio excede los términos del
Contrato, por intermedio de la Inspeccion, dentro de los dos dias siguientes, un reclamo
claro y fundado detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo acordado a tales efectos, sin que se verifique la presentacion de
reclamo alguno, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden, sin poder efectuar
luego reclamo por ningun concepto.

La observacion del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla si ella fuese reiterada. Si no la cumpliere, la Municipalidad
podra, ademas de aplicar las sanciones previstas, mandar ejecutar a costa del
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que
se extienda y, en caso necesario, del fondo de garantia.

Art. 37: Libro de Pedidos: Los pedidos que el Contratista efectie durante la ejecucion
de la obra, seran cronolégicamente consignados, sin enmiendas ni raspaduras que no
fueran formalmente salvadas, en un libro foliado, sellado y rubricado que la Inspeccion
guardara en obra y sera provisto por el Contratista.

Los pedidos tendran el mismo destino que las 6rdenes de servicio.
El Libro de Pedidos se considerara parte integrante del Contrato.

Art. 38: Documentacion que el Contratista guardara en obra: El Contratista
guardard en forma ordenada, copias autenticadas por la Inspeccion, de todos los
documentos que integran el Contrato a efectos de facilitar el debido contralor e
inspeccion de los trabajos.

Capitulo VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O
REDUCCIONES, IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Art. 39: Modificaciones del Proyecto: La Municipalidad podra introducir
modificaciones al proyecto, cuando lo estime conveniente y sin alterar el objeto de la
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licitacion. Estas modificaciones son obligatorias para el Contratista en las condiciones
que se establecen en el presente pliego. Los cambios e proyecto seran aprobados
PREVIAMENTE por el FISU.

Art. 40: Imprevistos. El Contratista serd responsable de la confeccion del proyecto
definitivo en las condiciones establecidas en el presente pliego, debiendo en el mismo
prever la totalidad de los trabajos para que la obra cumpla su fin, aun cuando los
mismos no hubieren sido contemplados en la documentacién integrante del Pliego.

Dichos trabajos seran tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar pago
alguno en concepto de "imprevistos". No se consideraran como imprevistos los trabajos
gue sean necesarios realizar, para salvar obstaculos o condiciones del terreno,
subsuelo o espacio, facilitar la ejecucion de la obra y cualquier otro para que la obra se
realice de acuerdo a las normas del buen arte y a los efectos que cumpla
acabadamente su fin al solo juicio de la Municipalidad.

Art. 41: Adicionales: Se consideraran adicionales y obligatorios para el Contratista
todos los trabajos complementarios y/o accesorios a la obra que resulten convenientes
para la misma y beneficien los intereses y bienes publicos que la Municipalidad
administra, quien a su solo juicio podra disponer su realizacién por el Contratista,
guedando este obligado a realizarlos.

Art. 42: Orden para la ejecucion de modificaciones, ampliaciones o reducciones
ylo adicionales: Ningun trabajo que signifigue modificaciones del proyecto, y/o
adicionales, podréa ser realizado por el Contratista sin orden expresa y anticipada de la
Municipalidad, emitida mediante decisién del Departamento Ejecutivo Municipal, la que
previamente debera contar con la aprobacion del FISU (Fondo de Integracién Socio
Urbana).

Art. 43: Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad: Todo trabajo realizado
sin ordende la Municipalidad, aunque necesario, no sera pagado al Contratista ni dara
lugar a ampliaciones de plazo. Esta disposicion rige aun cuando el trabajo una vez
realizado sea consentido por la Municipalidad y no se remueva o destruya.

Art. 44: Valuacion de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o
adicionales: La valuacion de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o
por adicionales, sera establecida por analisis y de comudn acuerdo entre la
Municipalidad y el Contratista, previa aprobacion por el FISU (Fondo de Integracién
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Socio Urbana). A tal fin se tomardn los precios de mano de obra y elementos
caracteristicos vigentes a la fecha depresentacion de la propuesta, utilizando en todo
lo que sea posible, los montos resultantes del Andlisis de Precios acompafado
oportunamente en la Propuesta. En caso que no se llegara a un acuerdo, la
Municipalidad podra determinar que los trabajos sean ejecutados obligatoriamente por
el Contratista, a quién se le reconocera el costo neto afectado por el coeficiente de
resumen ofertado.

Los trabajos realizados y materiales empleados se irdn consignando en el libro de
ordenes de servicios, debiendo aquellos cumplir los mismos requisitos establecidos en
este Pliego para los trabajos que integran el objeto de la licitacion, tanto respecto del
Plan de Trabajos, como parala ejecucién, su control, certificacién, pago y recepcion.

Art. 45: Trabajos a ejecutar por terceros: La Municipalidad podra contratar o ejecutar
por su cuenta, durante la ejecucion de la obra, todo trabajo no previsto en el Contrato y
gue sea necesario para aquella, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno.
El Contratista deberd coordinar estos trabajos con los propios, de manera de no
entorpecer el normal desarrollo de las obras.

Art. 46: Variantes que no impliquen modificaciones del proyecto: Cuando se
introduzcan variantes en los trabajos que no impliquen modificacion del proyecto, el
Contratista no tendra derecho a reclamar modificaciones en el precio contractual, como
asi tampoco prérrogas en el plazo de ejecucion.

Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 47: Plazo de Ejecucidn: El plazo para la terminacién de la obra es el indicado en
el Pliego de Condiciones Particulares, el que comenzara a computarse a partir de la
fecha del Acta de Iniciacion o de Replanteo segun corresponda a lo establecido en el
presente pliego.

Art. 48: Plazos especiales dentro del plazo de ejecucidén: Dentro del plazo
estipulado para la terminacion de los trabajos la Inspeccion podra disponer, por
razones fundadas, plazos especiales para determinada parte de los mismos, estando
obligado el Contratista a acatar dichas 6rdenes, debiéndose cumplir ademas con el
plazo total especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.
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Art. 49: Prorroga del plazo de ejecucién por fuerza mayor o casos fortuitos: El
Contratista tendra derecho a solicitar prérroga del plazo de ejecucion por razones de
fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente comprobado/s a juicio de la Municipalidad.

Tales solicitudes deberan efectuarse por escrito, dentro del plazo de cinco dias de
producidos los hechos mencionados.

Se considerard que el Contratista asume la responsabilidad de la demora si no
presenta la solicitud de prorroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a
reclamo.

Art. 50: Prérroga del plazo de ejecucion por lluvias y/o exceso de humedad: El
Contratista podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucién, por causales de
precipitaciones pluviales y/o exceso de humedad debidamente comprobadas,
solamente en el caso que éstas impidan la realizacion de los trabajos por mas de cinco
dias consecutivos o alternados en cada mes. Los dias sabados se computardn como
medio dia.

Esta prorroga comenzara a correr a partir del cumplimiento de dicha condicion,
siguiendo el procedimiento indicado en este capitulo, dentro del mismo plazo y con las
mismas consecuencias si no lo hiciere.

En este caso particular de causales por lluvia y/o exceso de humedad, los cinco dias
para solicitar la respectiva prorroga se contardn a partir del dltimo dia del mes
certificado.

Art. 51: Prérroga del plazo de ejecucion por modificaciones de proyecto,
ampliaciones y/o adicionales: El Contratista tendra derecho a solicitar prérroga del
plazo de ejecucion por modificaciones del proyecto introducidas por la Municipalidad, o
por ampliacién y/o trabajos adicionales encomendados para que la obra cumpla su fin.

Las solicitudes de prorroga por las causas enunciadas, deberan ser formuladas por el
Contratista a la Direccion, por escrito dentro del plazo de cinco dias, a contar desde la
fecha de notificacion para la realizacion de los trabajos. La Municipalidad resolvera
previo informe de las reparticiones competentes.

Se considerara que el Contratista asume la responsabilidad por la demora si no efectda
la solicitud de prérroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a reclamo.
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Capitulo VIII — DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES
DEL CONTRATISTA

Art. 52: Interpretacion de planos y especificaciones: El Contratista es responsable
absoluto de la interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la
obra. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, a la obligacion de corregir errores o
deficiencias de los planos que sean advertibles con la documentacion a su alcance.

Art. 53: Conservacién de la obra: El Contratista es responsable total de la
conservacion de la obra en toda su integridad, hasta su entrega a la Municipalidad. Los
dafios y perjuicios que esta sufra deberan ser reparados sin cargo por el Contratista
incluyendo los originados por casos fortuitos o de fuerza mayor, fendmenos
atmosféricos 0 meteoroldgicos, sistemas constructivoso por cualquier otra causa. Esta
responsabilidad subsistira aun cuando haya mediado consentimiento o aprobacion de
la Inspeccién.

Art. 54: Gastos de obra, derechos, y otros: Son a exclusivo cargo y responsabilidad
del Contratista:

A-Todos los gastos que origine la obra, incluyendo salarios, enseres, agua para la
construccion, luz, fuerza motriz, arrendamiento de terrenos para el obrador y las
conexiones de toda indole externas e internas; responsabilidades patronales, gremiales
y obreras, el diligenciamiento de todos los tramites, legalizaciones, certificados,
permisos, impuestos y tasas de cualquier indole, documentos relacionados con la obra
y sus anexos que deban ser presentados a las autoridades correspondientes

B-Todas las obras provisorias inherentes a la construccion.

Art. 55: Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion: El
Contratista asume todas las responsabilidades inherentes o derivadas de la ejecucion
de la obra y al cumplimiento de las normas legales aplicables. La firma adjudicataria
sera la responsable exclusiva de la seguridad de los lotes por todo el periodo
contratado, desde el inicio de obra hasta el fin de obra definitivo.

El Contratista mantendra una continua vigilancia en los trabajos a fin de no ocasionar
perjuicios a las personas o0 bienes. Deberd de noche alumbrar las excavaciones u
obstaculos y sefializarlos de dia y de noche segun lo previsto en el Pliego de
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Condiciones Particulares.

Asimismo, debera tomar todas las medidas de proteccidbn adecuadas para evitar
accidentes y efectuar los apuntalamientos necesarios para prevenir derrumbes o
salvaguardar la estabilidad de los edificios o construcciones.

Art. 56: Servicio de Higiene y seguridad: EI Contratista debera designar un
responsable habilitado para el servicio de Higiene y Seguridad, el cual debera estar a
disposicion de la inspeccion cuando ésta lo requiera. Deberd realizar 2 visitas
semanales a la Obra, y realizar un Informe mensual, el que sera presentado a la
Inspeccion.

Art. 57: Interrupciones al transito de vehiculos y/o personas: El Contratista debera
tomar medidas para que las interrupciones al transito de vehiculos o personas sean
minimas. En aquellos casos en que resulten imprescindibles dichas interrupciones,
se deberdn adoptartodos los recaudos para el sefialamiento diurno y nocturno, a los
efectos de advertir y orientarel transito vehicular y prevenir accidentes.

Art. 58: Responsabilidad por dafios a personas y bienes: Si a pesar de haberse
tomado medidas adecuadas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccién, se
produjeran por cualquier motivo, dafios a las personas o bienes, incluida la obra, el
resarcimiento de los perjuicios correra por exclusiva cuenta del Contratista; incluyendo
casos fortuitos, de fuerza mayor, derivados de fendmenos atmosféricos o
meteorolégicos y sistemas constructivos o0 por cualquier otra causa. Esta
responsabilidad subsistira aun cuando la Inspeccién haya consentido o aprobado las
medidas tomadas.

Art. 59: Obrador: En la planificacion, antes del inicio de obras, la Contratista debera
seleccionar el lugar mas apropiado para la instalacion del obrador en funcion de evitar
los impactos antes mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a la
Supervision de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de
localizacion analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algun espacio ya utilizado y que
cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos
de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo posible,
areas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas
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de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales. Se evitara el derroche en
todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejara correr el agua sin darle un
uso especifico.

La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y
temporarias, la disposicion apropiada de los efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro
del obrador, se garantizara que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados segun lasnormas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del barrio,
fuera delobrador. Solo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion de las
tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos de
fuerza mayor.

Deber&a contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras parael manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer o0 merendatr.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles por
la normativa.

Previo a la emision del acta de recepcion definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacién de danos ambientales producidos.

La recepcion definitiva del predio serd aprobada por la inspeccién en conjunto con el
Responsable Ambiental de la UE.

Art. 60: Responsabilidad por infracciones: El Contratista y su personal deberan
cumplir estrictamente las leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y disposiciones
Municipales vigentes durante la ejecucion de la obra.

Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses, si cometiere cualquier infraccién o incurriere en incumplimiento
de dichas disposiciones.

Art. 61: Limpieza de obra: El Contratista mantendra la obra exenta de residuos
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debiendo efectuar periédicamente su limpieza, recaudo éste que la Inspeccién podra
exigirle en cualquiermomento a su solo criterio.

La entrega de la obra, una vez concluida, se realizara libre de escombros o residuos de
materiales y en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

Art. 62: Letreros de Obra: El Contratista colocara y conservara a su exclusivo cargo,
en perfecto estado de limpieza y claridad, letreros de obras, conforme a las
instrucciones que al efecto le imparta la Inspeccion, y segun lo previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Art. 63: Publicidad: Estara absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los
edificios letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea la naturaleza, sin previo
permiso de la Municipalidad.

Art. 64: Incompetencia o inconducta del personal de la obra: El Contratista debera
desvincular inmediatamente de la obra contratada a todo empleado, tanto de su
empresa o de un Subcontratista que, a juicio de la Inspeccion, fuere incompetente o no
se comportase con la correccion debida, asi se refiera a obreros, operarios, capataces
0 personal superior.

Si el Contratista no estuviere de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a solicitar la
revision de la medida, por escrito y el dia inmediato siguiente de impartida la orden
respectiva.

De no hacerlo en el plazo indicado, la decision adoptada sera irrevocable, como asi
también enel caso que la Direccién confirme lo dispuesto por la Inspeccion.

Art. 65: Jornales minimos del personal obrero: El Contratista abonara a los obreros,
como minimo, los valores establecidos por las autoridades competentes conjuntamente
con los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidaran por
jornada legal de trabajo. La planilla de Jornales, en una de sus copias, debera
encontrarse disponible en un lugar visible de la obra.

En base a estos salarios el Contratista llevara en obra las planillas correspondientes,
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma
prolija y ordenada, elementos que exhibira a la Inspeccién toda vez que se lo exija.
Igual formalidad cumpliran las Subcontratistas aceptadas por la Direccion.
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El Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
gue determinan la jornada legal de trabajo.

Art. 66: Dias laborales: En caso que el Contratista, trabaje fuera de los horarios
habituales, la posible variacion o diferencia de jornales serd pagada y absorbida por el
Contratista. En tal supuesto, la Municipalidad no reconocera los incrementos que se
produzcan.

Art. 67: Seguro de obra: La Contratista debera asegurar las obras a realizar contra los
riesgosque se indiquen en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las polizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptadas por la Municipalidad,
seran endosadas a nombre de la Municipalidad, exhibidas antes de iniciar los trabajos y
cada vez quese exija. Bajo ningun concepto se admitir4 el autoseguro.

La compafiia aseguradora deberd ser de maximo nivel habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Junto con la firma del contrato, el proveedor debera entregar el comprobante (pdliza)
del Seguro mencionado

Art. 68: Seguro del personal de la obra: El Contratista debera asegurar a todo el
personal a sus érdenes, empleados y obreros que trabajen en la obra de acuerdo a los
sueldos y jornales que perciban y contra toda clase de accidentes de trabajo.

Las pdélizas respectivas seran exhibidas en forma previa a la iniciacion de los trabajos y
cada vez que se lo exija.

En caso de aumento de jornales, el Contratista elevara proporcionalmente el seguro,
gue sera también obligatorio para el personal de las Subcontratistas que intervengan
en la obra con autorizacion de la Municipalidad.

Bajo ningun concepto se admitira el autoseguro y la compariia aseguradora debera ser
de maximo nivel y estar habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Junto con la firma del contrato, el proveedor debera entregar el comprobante (péliza)
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del Seguro mencionado.

Art. 69: Relaciones con otras Contratistas: El Contratista facilitara la marcha
simultdnea y/o sucesiva de los trabajos que ejecute y de los que la Municipalidad
decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir
las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion.

El Contratista convendrd con aquellas el uso de andamios, escaleras, montacargas,
ubicacion de herramientas, materiales, maquinarias y cualquier otro elemento de uso
en obra. En caso dedesinteligencia las medidas correspondientes seran tomadas por la
Inspeccion.

Art. 70: Subcontratistas: El Contratista podra subcontratar bajo su exclusiva
responsabilidad, y sin que ello lo exima de las obligaciones a su cargo. A los efectos
legales, se considerara quelas obras y/6 trabajos han sido ejecutadas por aquel.

Las subcontrataciones que formalice deberan ser previamente aceptadas por la
Municipalidad.

Los Subcontratistas deberan cumplir, con lo dispuesto en los Arts. 64, 65, 66, 67, 68,
69 y 70 del presente pliego.

La Inspeccién debera solicitar al Contratista, de las Subcontratistas:
11.Nombre de la Subcontratista.
12.Referencias de la misma.
13.Rubros que subcontratara.
14.Forma de subcontratacion.
15. Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

16.Inscripcion como contribuyente en tasas contribuciones, impuestos y/o cajas
de previsibnque deba aportar

17.Cualquier otra informacion que se crea necesaria.
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Art. 71: Instalaciones afectadas por las obras: El Contratista, con conocimiento
previo de la Inspeccion, gestionara de las empresas u organismos prestadores de
servicios publicos o privados, la remocion de las instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen el trabajo.

En ningan caso el Contratista podra remover o trasladar instalacion alguna sin el
conocimiento previo de la Inspeccion.

En aquellos supuestos en que puedan quedar emplazadas en su sitio, pero
obstaculicen las obras, el Contratista adoptara las previsiones necesarias para no
dafarlas. Finalizados los trabajos deberan conservar la misma solidez y seguridad.

La Municipalidad no abonara suplemento alguno sobre el precio del Contrato en virtud
de las medidas o trabajos provisorios que deban implementarse y/o ejecutarse.

El Contratista sera responsable de los dafios que causare, debiendo entenderse
directamente con el o los afectados a fin de abonar las correspondientes
indemnizaciones.

Cuando las citadas Empresas u Organismos prestadores de servicios publicos o
privados realicen trabajos en el sector de la obra, el Contratista coordinara con las
mismas las tareas, no dando ello lugar a reclamos ni reconocimiento de adicional
alguno.

Cuando segun el proyecto de las obras provisto por la Municipalidad, hubiere que
atravesar, cruzar, perforar, cavar inmuebles o instalaciones pertenecientes al Estado
Nacional y/o Provincial y/o cualquiera de sus Organismos autarquicos o
descentralizados, empresas con participacion Estatal Nacional y/o Provincial, los
tramites para obtener la correspondiente autorizacién seran responsabilidad exclusiva
del Contratista, sin perjuicio de los buenos oficios que la Municipalidad pudiere ofrecer
para facilitar su diligenciamiento. En los casos enunciados y en todo otro que pudiera
surgir como imprevisto, se entiende que la liberacion de la traza de proyecto siempre es
responsabilidad del Contratista.

Art. 72: Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u
Organismos prestadores de Servicios Publicos o Privados: El Contratista gozara
de todos los derechos yde las mismas obligaciones que la Municipalidad con respecto
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a empresas u organismos prestadores de servicios publicos o privados.

Art. 73: Equipos: El Contratista utilizara solamente equipos y herramientas que estén
en buenas condiciones. La Inspeccion podra ordenar el reemplazo de todo equipo o
herramienta que no reuna tal recaudo.

Capitulo IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 74: Invariabilidad de precios basicos contractuales: El Contratista no podra
solicitar cambio o modificaciones en el precio contractual que contenga su presupuesto,
por errores, omisiones y/o imprevisiones de su parte.

Art. 75: Sistema de adecuacidn, costos o precios: Solo se admitira la adecuaciéon de
costos o precios de acuerdo a las leyes especificas vigentes que se indiquen en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 76: Mensura de los trabajos: Los trabajos que se ejecuten seran mensurados por
el Contratista o su personal bajo la supervision de la Inspeccion.

Los trabajos destinados a quedar enterrados u ocultos se medirdn antes de ser tapados
0 cubiertos. Los demas se mediran mensualmente dentro de los primeros cinco dias
corridos del mes siguiente al de su ejecucion.

Los resultados de las mensuras se registrardn por duplicado, en libro de actas y
comprobantes provistos por el Contratista firmados por este ultimo y la Inspeccion.

Cuando hubiere divergencia en el método o criterio de medicion de los trabajos, se
aplicara el que determine la Direccidn.

Si el Contratista 0 su personal no concurrieren a la medicion de los trabajos, estando
fehacientemente citado, se considerara que acepta las mediciones que efectue la
Inspeccion.

Los resultados de las mensuras se aplicaran solamente para confeccionar los
certificados mensuales.

Art. 77: Certificados: Los trabajos ejecutados se aprobardn mensualmente por medio
del "Certificado de Obra Ejecutada". EI mismo reflejara el volumen de obra ejecutada
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en el mes, con indicacién de la incidencia porcentual e importes acumulados bajo las
condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Todos los certificados parciales tendran caracter provisional de pago a cuenta, al igual
gue las mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los resultados de la
medicion y certificacion final de los trabajos en las que podran efectuarse los reajustes
gue fueran necesarios.

Art. 78: Confeccién y tramite de los certificados: Se elaborara de acuerdo a la
planilla presentada, dentro de los cinco dias del cierre del primer mes.

Art. 79: Fondo de reparo: El cinco por ciento (5%) del importe total de cada certificado
constituird el "Fondo de Reparo" y se retendrd como garantia de la buena ejecucion de
los trabajos hasta la fecha de recepcion definitiva de los mismos, por el plazo de seis
meses desde la fecha del acta provisoria.

El Contratista podré reemplazar esta retencién por una garantia constituida por igual
importe mediante pdliza de seguro de caucion, presentada de igual forma que la
garantia de cumplimiento de contrato.

Art. 80: Pago de los certificados. La Municipalidad pagara los certificados de obra
dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares. Dicho plazo se
computard a partir de la fecha de aprobacion del correspondiente certificado. A los
fines del pago, la fecha de aprobacién no podra exceder del ultimo dia habil del mes
siguiente al de ejecucién de los trabajos.

La mora en el pago dara derecho al Contratista a reclamar, como Unica y exclusiva
compensacion, las consecuencias previstas en el Art. 71 de la Ley Provincial N° 5188
de ObrasPublicas, sus modificaciones y Reglamentaciones vigentes al momento de su
aplicacioén, siempre que la mora fuere imputable a la Municipalidad.

En concordancia con lo expresado en el Art. 78 todo pago se considerara a cuenta
hasta el pago del certificado final, en el que podran hacerse los reajustes que fueren
necesarios.

Art. 81: Verificacion del cumplimiento de disposiciones: La Direccion no aprobara
ningun certificado si verificase que no se han cumplido los requisitos establecidos por
los Articulos 66, 67, 68 y 69, leyes y otras normas legales en vigencia, relativas al
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régimen de trabajo.

Art. 82: Certificado final: Realizada la recepcion total de la obra, el Contratista debera
presentar el certificado final.

Este contendra la enumeracion en forma correlativa del monto del Contrato original,
adicionandosele si los hubiese las modificaciones de Proyecto, ampliaciones y/o
reducciones y Adicionales ordenados por la Municipalidad, el detalle de todos los
importes certificados y de todas las deducciones realizadas por multas u otros
conceptos.

Art. 83: Tramite del certificado final: El certificado final seguira el tramite ordinario de
todos los certificados. Cuando este fuere aprobado por la Direccion, la Secretaria
ordenara la devolucién de los depdsitos de garantia de ejecucion, al finalizar el plazo
de garantia, si correspondiere.

Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 84: Recepcidn provisoria: Cuando el Contratista considere haber dado término a
los trabajos, solicitard a la Municipalidad la recepcion provisoria de los mismos, la que,
previo informe de la Direccion, determinara, dentro del plazo de treinta dias corridos
siguientes, si corresponde hacer lugar a lo peticionado.

Acordada por la Municipalidad la recepcién provisoria, se suscribira el acta
correspondiente segin modelo del Anexo V.

De no acordarse la recepcion provisoria se notificard al Contratista fundadamente los
motivos y se ordenard que subsane los defectos observados otorgandosele un plazo
para ello.

Subsanados los defectos, el Contratista debera solicitar nuevamente la recepcion
provisoria, reiterandose el procedimiento previsto en el presente.

Art. 85: Habilitacion parcial de la obra: La Municipalidad podra optar por habilitar la
obra parcialmente cuando las caracteristicas de la misma lo permitan.

La habilitacion parcial no significara la recepcién provisoria de la parte habilitada, la que
recién se acordara cuando la obra total esté concluida y sin observaciones.
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Art. 86: Habilitacion parcial o total con observaciones: La Municipalidad podra
optar por habilitar la obra total o parcialmente con observaciones a los trabajos
efectuados. La habilitacion total o parcial de la obra con observaciones no significara
recepcion provisoria, la que se acordara recién cuando las observaciones sean
subsanadas y la obra total esté concluida y sin observaciones.

Art. 87: Plazo de garantia: Para la presente obra se establece el plazo de garantia
fijado en el Pliego de Condiciones Particulares, el que comenzara a computarse a partir
de la fecha del acta de recepcién provisoria.

Durante el plazo de garantia las obras estaran libradas al uso y seran conservadas en
forma permanente por el Contratista y a su exclusivo costo, siendo éste ademas
responsable de las reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de los
materiales, ejecucion deficiente, vicio oculto o cualquier otra causa que le sea
imputable.

Art. 88: Recepcidn definitiva: Vencido el plazo de garantia, a solicitud del Contratista
y previo informe de la Direccién sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la
Municipalidad procederda a la recepcion definitiva labrandose el acta
correspondiente, segun modelo indicado en elAnexo.

La recepcion definitiva se realizar4d con las mismas formalidades y plazos que la
recepcion provisoria.

Art. 89: Planos conforme a obra: Previo a la recepcion provisoria el Contratista
debera hacer entrega de los planos conforme a las obras ejecutadas, confeccionados
con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de licitacion y visados por la
Inspeccion.

Estos planos se presentaran en el modo y forma que establece el Pliego de
Condiciones Particulares.

La Direccion podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o detalles
gue estimare necesarios o convenientes. Las cotas se referiran al punto fijo que indique
la Inspeccion.

Los planos conforme a obra deberan ser en soporte digital (cad, pfd) las copias en
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papel deberan ser entregadas firmadas. Cantidad de planos originales

Un (1) juego de planos en papel opaco.
Un (1) juego de planos en soporte electronico AutoCad version 2010.

Copias:
TRES (3) juegos de planos en papel opaco.

Art. 90: Incumplimiento del Contratista en la realizacion de trabajos de
conservacion ylo reparacién: Si el Contratista no realizare los trabajos de
conservacion y/o reparacion necesarios, previa intimaciéon y vencido el término que se
le haya fijado a tales efectos, la Municipalidad hara ejecutar los mismos afectando las
garantias y créditos pendientes de aquel, sin perjuicio de otras formas de resarcimiento
y sanciones que correspondan.

Art. 91: Garantias: Las garantias no tendran ningun tipo de actualizacion en el
momento de sudevolucidn ni devengaran interés por ningdn concepto.

Art. 92: Vicios ocultos: Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios
ocultos, la Municipalidad podra ordenar las demoliciones o desmontajes necesarios. Si
se comprobase su existencia y fueren imputables al Contratista, todos los gastos
originados seran por su cuenta; en caso contrario los absorbera la Municipalidad.

Capitulo XI - DE LAS SANCIONES

Art. 93: Falseamiento o inexactitudes en la presentacion de las propuestas: El
Falseamiento de datos y las inexactitudes en la presentacion de propuestas dara lugar
al rechazo de las mismas, la pérdida de la garantia de presentacion y la inhabilitacion
por el término de dos afios, contados a partir de la fecha de apertura, para intervenir
como Oferente en las licitaciones de la Municipalidad. También se aplicaran las
sanciones previstas en este articulo, en caso de falseamiento o inexactitudes respecto
de las condiciones exigidas para la firma del Contrato, segun lo establecido en el
presente pliego.

Art. 94: Multas: Las multas se aplicaran de verificarse los siguientes supuestos:
18.Retardo en la iniciacién de los trabajos
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19.Desobediencia a 6rdenes de servicios e infracciones varias
20.Retardo en la terminacion de la obra
Art. 95: Cobro de las multas y autoridad de aplicacion:

Las multas se haran efectivas descontandolas del importe de los certificados a emitir o,
en su defecto, de las garantias constituidas. En caso de existir saldos no cubiertos, se
intimara al Contratista a completarlos.

De configurarse un hecho generador de una sancidn, la Inspeccion lo pondra,
fundadamente, en conocimiento de la superioridad.

Toda multa sera aplicada por la Municipalidad, Secretaria y/o Direccién. Asimismo
deberan registrarse en el legajo del Contratista y ser comunicadas al Registro de
Proveedores de la Municipalidad y al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 96: Multas por retardo en la iniciacién de los trabajos: El Contratista sera
sancionado con una multa equivalente al medio por mil (0,5%.) del precio total de la
obra contratada, por cada dia de demora injustificada en la iniciacion de los trabajos. La
multa que se apligue por retardo en la iniciacidbn de los trabajos no autoriza al
contratista a tener por prorrogado el plazo de ejecucion total de la obra.

Art. 97: Multa por retardo en la terminacion de la obra: El Contratista sera
sancionado con una multa equivalente al medio por mil (0,5%0) del precio total de la
obra contratada, por cada dia de retardo injustificado en la terminacion de la obra., las
gue seran descontadas segun lo dispuesto en el Art. 99.

Art. 98: Multas por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones
varias: El Contratista sera sancionado con una multa variable entre (0,5%o0 por mil al 10
%o por mil) del precio total de la obra segun el respectivo Contrato, y de acuerdo a la
gravedad de la falta a juicio de la Direccion.

Art. 99: Rescision del Contrato: El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las
partes, por las causales y procedimientos determinados por el capitulo
correspondiente de la Ley N°

5.188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe y sus reglamentaciones.
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Resuelta la rescision por la Municipalidad, el Contratista quedara debidamente
notificado por medio de nota bajo recibo o telegrama colacionado y/o cualquier otro
medio idoneo.

Cuando la rescision sea requerida por el Contratista, lo hara mediante nota a presentar
por Mesa de Entradas de la Municipalidad, dirigida al Sefior Intendente Municipal y con
elementos de juicio que a su criterio avalan su solicitud dentro de las prescripciones
citadas anteriormente.

Mientras la Municipalidad no se expida al respecto, el Contratista no quedara liberado
de ninguna de las obligaciones que este Contrato impone.

Art. 100: Incumplimiento de la garantia: Si el Contratista no cumpliere con las
obligaciones correspondientes a la garantia, sera inhabilitado por el término de tres
afios para intervenir como Oferente en licitaciones de la Municipalidad, con expresa
notificacion al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe,
ademas de la pérdida de los importes constituidos y de los resarcimientos que la
Municipalidad pudiere reclamar.

Capitulo XII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 101: Solucién de divergencias técnicas: Si en la interpretacion del Contrato
surgieran divergencias de caracter técnico, estas seran resueltas por la Municipalidad,
cuyas decisiones seran definitivas.

Art. 102: Especificacion de plazos: Salvo indicacion expresa en contrario, todos los
plazos secomputaran en dias habiles administrativos.

Art. 103: Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe: Sera de aplicacion, en
forma subsidiaria, la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y sus
reglamentaciones.

Art. 104: Normas ambientales: Se debera tener en cuenta lo dispuesto por las Leyes
Nacionales de Presupuestos Minimos, las Provinciales que las Complementen,
Ordenanzas y Decretos relacionados.

El procedimiento de evaluacién de impacto ambiental se aplicara en los casos que
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determine elPliego de Condiciones Particulares.

Art. 105: Incapacidad o Muerte del Contratista: Si el contratista se tratare de una
persona fisica, su incapacidad o muerte faculta a la Municipalidad a disponer la
rescision del Contrato sin pérdida del depdsito de garantia.

Los Representantes legales de aquel o derecho-habientes, previa acreditacion de su
caracter, tendran derecho al cobro de la suma que la Municipalidad adeudare en
concepto de prestaciones contractuales y a obtener la devolucion del depdsito de
garantia debiendo, a tales fines, unificarse personeria.

Cuando la obra se realice por contribucion de mejoras con subrogacion de derechos,
los derechohabientes con personeria unificada tendran las mismas prerrogativas.

Art. 106: Recursos de reconsideraciéon y/o apelacién: Los recursos de
reconsideracion y/o apelaciébn que el Contratista interponga contra disposiciones
tomadas por la Direccion y/o la Municipalidad, seran tramitadas de acuerdo a las
normas procesales vigentes a la fecha de su deduccion.

Art. 107: Fuero: Cualquier cuestion judicial y/o legal que se suscite durante la duracion
de la ejecucién y conservacion de la obra se verificara en la jurisdiccion de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de Reconquista (Santa Fe), renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccion

Art. 108: Ley Orgéanica de Municipalidades N° 2756: En cumplimiento del Articulo
N°18 de la Ley Provincial N°2756 (Organica de Municipalidades) forma parte de este
Pliego y debera integrar el respectivo Contrato la siguiente clausula: "Cuando la
Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la Corporacién
arbitrard dentro del término de seis meses siguientes a la notificacién de la sentencia
respectiva, la forma de verificar el pago”; ello sin perjuicio de otras normas aplicables.

Art. 109: Notificaciones: Todas las notificaciones que la Municipalidad diligenciare al
Adquirente, Oferente, Adjudicatario y/o Contratista y que no sean de mero tramite, se
efectuaran en el domicilio que éstos hubieren constituido y por una sola vez, se halle o
no presente el destinatario.

Sera de aplicacion en la materia, en forma subsidiaria el Codigo de Procedimientos en
lo Civil yComercial de la Provincia de Santa fe.
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Art. 110: Penalidades a Empresas Asociadas: En los casos que el Contratista fuere
una Asociacion, Unién Transitoria o consorcio de Empresas vinculadas ocasionalmente
para la ejecucion de la obra, las sanciones que se impongan seran afrontadas en forma
solidaria.

Cuando la falta cometida, a criterio de la Municipalidad, tenga entidad suficiente que de
lugar a la aplicacién de sanciones previstas en el Reglamento General del Registro de
Licitadores de Obras Publicas, se comunicara tal situacion a dicho Registro, como asi
también al Registro de Proveedores de la Municipalidad individualizandose, a tales
efectos, cada una de las empresas integrantes del Consorcio, Asociacion o Unién
Transitoria de Empresas.

Art. 111: Equipamiento complementario: La Contratista proveera a la Municipalidad
del equipamiento complementario que se detalla en el Pliego de Condiciones
Particulares dentro del plazo previsto en el mismo.

Art. 112: Anticipo de Fondos: Cuando la indole de la obra y/o razones de
conveniencia a los intereses publicos asi lo justifiquen, la Municipalidad podra autorizar
un Anticipo de Fondos, el que no podra exceder del 20% del monto del contrato, y que
se amortizara con los certificados de obras a emitirse, aplicandose a su monto nominal
un descuento porcentual igual al del anticipo acordado.

El otorgamiento del anticipo sera concedido previa constitucion de garantia a
satisfaccion de la Municipalidad, segun lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares.

La posibilidad de implementar este anticipo queda sujeta a lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones Particulares.
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SECCION Il
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Capitulo I = DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION

Art. 1: Objeto del contrato: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio Piletones- RQTA
(SF) — RED PLUVIAL Y VIAL.-

Art. 2: Presupuesto Oficial, Plan de Trabajo y Curva de Inversion: Pesos Treinta y
Nueve Millones Ciento Noventa Mil Treinta y Cuatro con 03/100 ($ 39.190.034,03) —
Mes Base Enero 2023.-

Planilla de Cotizacion

Nivel Unidad

Descripcion

Computo

RUBRO
SUB RUBRO

C
c.o1

TOTAL
RED VIAL
Circulacion interna

Item C.01.01 Tareas previas

sub item C.01.01.01 ﬁf;ft;(;acdme caja (Calle + corddn cuneta): 3 102015
Sub item C.01.01.02 | Perfilado y compactacién de subrasante m2 5100,76
item C.01.02 Ripio

Sub item C.01.02.01 |Enripiado Esp. 20 cm m2 4220,00
RUBRO D RED PLUVIAL -
SUB RUBRO D.01 Recoleccién (ampliacién de red)

item D.01.01 Por corddn cuneta y badén

Sub item D.01.01.01 |Base: subsuelo cemento con compactacion m3 132,11
Sub item D.01.01.02 g{gg“r‘;%';‘:zl‘;;do” cuneta de hormigon de m 938,96
Sub item D.01.01.03 | Ejecucion de badén de hormigdn m2 35,70
SUB RUBRO D.02 Desagiies existentes -
ftem D.02.01 Por zanja

Sub item D.02.01.01 | Alcantarilla 0-41211L:3m, h:0,50m, j: 15 m u 2,00

Plan de Trabajo (por mes, total doce meses)
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Planilla de cotizacion
- — - - MES 1 MES 2
Nivel ID Descripcion Monto | Incidencia
TOTAL 23 2(3|4
RUBRG RED VIA
5 U D
RO
Iltem C.01.01 Tareas previas
Sub item | €.01.01,01 | /\Pertura de caja (Calle +
corddn cuneta): Prof. 20 cm
Sub item | €.01.01.02 Perfilado y compactacién de
subrasante
Item C.01.02 Ripio
Sub item | C.01.02.01 | Enripiado Esp. 20 cm
:1:{0 ) RED P A
B .0 0 0 0 0 o
RO 0
ftem D.01.01 Por cordén cuneta y badén
Sub item | D.01.01.01 Base: subsg,elo cemento con
compactacion
, Ejecucidn de corddn cuneta de
Sub ftem | D.01.01.02 hJormigén de 0,60 m de solera
Sub ftem | D.01.01.03 | Eiécucion de badén de
hormigon
B D.( e
RU
ftem D.02.01 Por zanja
, Alcantarilla 0-41211 L: 3 m, h:
Sub item | D.02.01.01 0,50 m, j: 15 m
TOTAL
Certificado semanal ($)
Certificacion Mensual ($)
Certificaciéon Acumulada ($)
Certificacion Mensual (%)
Certificacion Acumulada (%)

Previo al inicio de Obra, dentro de los 30 dias de adjudicada la Obra, el adjudicatario
debera presentar el Plan de Trabajo ajustado a la planificacion general de la obra con
las fechas de inicio de obra, incluyendo:

21.Tiempos requeridos de cada tarea

22.Rubros

23.Incidencia de cada rubro (segin convenio)
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24.% de avance estimado
25.Fechas y tareas previstas para los desembolsos correspondientes.
26.Curva de Inversion.

Art. 3: Garantia Mantenimiento de Oferta: Equivalente al 1% del presupuesto oficial o
de la oferta que efectué el oferente en el caso que la oferta fuere menor al presupuesto
oficial. Si la oferta fuera mayor al presupuesto oficial podra cumplimentarse al 1% de
dicho presupuesto con cargo que dentro de las cuarenta y ocho horas de apertura de
sobre cumplimente la reposicion faltante para llegar al porcentual equivalente a la
oferta formulada.-

Art. 4: Anticipo financiero: Se establece para la presente Obra un anticipo del
veinte porciento (20%) sobre el monto total o0 monto adjudicado, lo que corresponda.

Art. 5: Fuente de Financiamiento: Fondo de Integracion Socio Urbana (FISU) —
Secretaria deIntegracién Socio Urbana — Ministerio de Desarrollo Social.

Art.6: Plazo de Ejecucién: El plazo de ejecucion de la presente Licitacion es de 6
(seis) meses a partir del Acta de Inicio de los Trabajos. El plazo entre la adjudicacion y
el Acta de Inicio (y correspondiente Replanteo) de obra sera como maximo de 30
(treinta) dias.

Art.7: Sistema de contratacion: Unidad de medida.

Art.8: Régimen de Pago: Se abonara mensualmente contra la presentacion y
aprobacion de los certificados correspondientes a la ejecucién fisica de la obra y la
rendicion contable correspondiente al periodo del certificado presentado, hasta
completar el noventa por ciento (90%) del monto adjudicado.

El saldo remanente, equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado, en
concepto de final de obra, contra la presentacion de los certificados correspondientes
a la ejecucion total yla rendicion contable correspondiente.

En cada desembolso se deducira:

El monto proporcional (%) al adelanto financiero recibido, y

El cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo (en caso de que el
adjudicatario no haya constituido podliza de seguro de caucién).

Informe de Deuda: En caso de que el Informe de Situacién Fiscal de Tributos
Municipales mencionado en el inciso e) del Art. 9, arrojare que el oferente posee
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deudas a favor del Municipio, este deberd presentar mediante nota escrita su
reconocimiento expreso de su condicion de deudor ante la Municipalidad de
Reconquista y manifestar por igual medio su autorizacion a compensar dicha deuda
con los importes a cobrar en caso de resultar adjudicatario.

Capitulo Il - DE LOS OFERENTES
Art. 9: Requisitos Generales viables para Ofertar
El oferente debera presentar:
27.Si se trata de una persona fisica: Copia legalizada de la primera y segunda hoja
del documento nacional de identidad y de los cambios de domicilio, de
corresponder.
28.En caso de Sociedades: Copia del Contrato o estatuto social, debidamente
certificado por escribano publico, debiendo ser el plazo de duracién, superior al
previsto para la entrega de las obras terminadas, mas el periodo de garantia y
recepcion definitiva de las mismas.
29.Copia del poder especial o general del firmante que representa al oferente con
facultades para comprometerse, debidamente certificada por escribano publico o
autoridad judicial, excepto que ello surja del contrato social.

30.En el caso de Sociedades de la Seccién IV de la Ley General de Sociedades (no
constituidas segun los tipos del capitulo Il y otros supuestos): declaracion jurada
con la némina de integrantes (nombre y apellido, domicilio, de documento y firma
certificada de cada uno). Quien formule la propuesta debera contar, a tales
efectos, con autorizacibn expresa extendida por escrito por los restantes
integrantes de la sociedad.

31l.Las Uniones Transitorias de Empresas deberan acompafar el respectivo
contrato de wunién, con las firmas certificadas por escribano publico. Se
adjuntara de corresponder, copias de las actas sociales autorizando la unién
transitoria de las empresas.

32.Constituir domicilio legal, el que se consignara en la propuesta que podra
coincidir o no con el domicilio fijado al momento de adquirir el pliego. (Modelo
Anexo).

33.Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentara a tal fin Declaracion Jurada
con expresa renuncia al fuero federal (Modelo Anexo)
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34.Nota de designacion del Representante Legal.

35.Informe de situacion fiscal de tributos municipales emitido por la Direccidn
General de Rentas de la Municipalidad de Reconquista o Constancia de
Solicitud. (Modelo Anexo).

36.Resefa de los trabajos realizados por el oferente, fundamentalmente del tipo
que se pretende contratar o de similares procesos constructivos y/o de
organizacién de obra.

Art. 10: De la inscripcion o matriculacion del representante técnico de la obra: El
oferente debera presentar una nota donde consten los datos del representante técnico
asignado a la presente obra.

Art. 11: Equipamiento minimo: El oferente debera contar para la ejecucion de la
presente obra con el equipamiento minimo que garantice la correcta ejecucion del
trabajo en tiempo y forma que ademas cumpla con las normativas de seguridad
vigentes indicAndose bajo declaracion jurada: marca, capacidad, potencia,
caracteristicas técnicas principales, estado, si es propio o alquilado, y la disponibilidad
de uso exclusiva para su utilizacién en la obra.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la
Inspeccién la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

Todo el personal a cargo contara con los siguientes elementos de seguridad: guantes,
botines de seguridad, lentes de seguridad, protectores auditivos, casco de seguridad,
vestuario adecuado, chaleco de seguridad.

La oferta quedara directamente descartada si los oferentes no cumplen con estos
requisitos estando obligados a acreditar fehacientemente los mismos a la fecha del
llamado a licitacion, sin excepcién. Esta situacion no se considera como informacion
incompleta en la oferta. Con la sola presentacion de la misma, los oferentes aceptan
esta clausula sin derecho a reclamo posterior de ninguna indole.

Art. 12: Solvencia econdémica-financiera: debera adjuntar:

En el caso de personas fisicas: se acreditard mediante la presentacion de una
Manifestacion de bienes, vigente a la fecha de apertura, certificada por Contador
Publico Nacional matriculado.

En el caso de sociedades comerciales: se acreditard mediante la presentacion de los
ultimos tres balances certificados por Contador Publico Nacional matriculado,
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correspondiente al dltimo ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Certificacion contable de Bienes y Deudas, desde la fecha del ultimo cierre de ejercicio
hasta el mes de apertura de sobres.

Debera acreditar acceso a créditos con una carta con firma del responsable del banco
0 Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la Republica Argentina. A los
fines de la calificacion del OFERENTE en UTE se considerara cumplido el requisito
cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma.

Capitulo Ill - DE LAS PROPUESTAS

Art. 13: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos: Se efectuara bajo
declaracion jurada. (Ver Anexo)

Art. 14: Garantia de impugnacién: No rigen condiciones especiales.

Art.15: Garantia de anticipo financiero: el anticipo sera concedido previa garantia
constituidaa favor de la Municipalidad equivalente al cien por ciento (100%) de la suma
del anticipo establecido, mediante seguro de caucion.

Art. 16: De la presentacién de muestras: Previo a la iniciacién de los trabajos, o
durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria deberd presentar muestras de
cualquier material que le exija la Inspeccion para su consideracién. Todos los
materiales seran de primera marca y calidad, quedando a criterio de la Inspeccion la
aceptacion de los mismos

Capitulo IV — DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

Art. 17: De la adjudicacion: La evaluaciéon y comparacion de las ofertas serd llevada a
cabo por una Comision Evaluadora creada al efecto y serd adjudicada la oferta que
resulte mas ventajosa para el Municipio y que se ajuste sustancialmente a las
condiciones del pliego.

Art. 18: Plazo para la iniciacion de los trabajos: Se establece un plazo de 30
(treinta) dias corridos para la iniciacion de los trabajos, término que comenzara a
computarse a partir de la adjudicacion.

Capitulo V- DE LOS TRABAJOS
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Art. 19: De los planos finales de obra: No rigen condiciones especiales.

Capitulo VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O
REDUCCIONES
No requiere reglamentacion.

Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION
No requiere reglamentacion.

Capitulo VIII — DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES
DEL CONTRATISTA

Art.20: Medidas de seguridad: Vigilancia, sefialamiento y protecciéon. La
adjudicataria, previo al inicio de la obra, debera presentar PLAN DE
CAPACITACIONES a realizar por el personal que ejecutara la obra, referidas a
Seguridad e Higiene en el trabajo, especialmente segun lo establecido en la Ley
N°19.587, sus normas reglamentarias y complementarias, y cualquier normativa local
donde se ejecute el proyecto de obra.

La Municipalidad tendra las facultades necesarias para llevar a cabo el control del
cumplimiento por parte de la adjudicataria de todas las medidas de Seguridad e
Higiene.

Art. 21: Cartel de obra: No rigen consideraciones especiales.

Art. 22: De la identificacion del personal de la contratista en obra: No rigen
consideraciones especiales.

Art. 23: Seguros: Previo al Acta de Inicio de Obras, la adjudicataria debera presentar,
mantener vigentes y actualizados durante toda la relacién contractual:
37.Pdliza de Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajos en los
términos de la Ley N°24.557 y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo
de Accidentes Personales, para aquellas entidades no incluidas en la ley
mencionada.
38.Pdliza de Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de
Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos, si los hubiere, de
corresponder.
39.Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
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Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de
acuerdo con las tareas a desarrollar a fin de realizar la obra convenida.

SIEMPRE se deben presentar POLIZAS, NO Certificados o Constancias.

Ademas, deberan realizar CAPACITACION sobre Seguridad e Higiene y presentar los
certificados correspondientes.

Capitulo IX — DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 24: Sistema de adecuacion costos o precios: Las ofertas deberdn estar
formuladas confecha al mes Base Enero 2023.

Art. 25: Certificados: No rigen condiciones especiales para la presente Obra.

Art. 26: Del tramite de los certificados: No rigen condiciones especiales para la
presenteObra.

Art. 27: Del pago de los certificados: La Municipalidad pagara los Certificados de
Obra béasica en el marco de la presente Licitacion Publica, contra la presentacion y
aprobacion de los certificados correspondientes a la ejecucion fisica de la obra y la
rendicion contable correspondiente al periodo del certificado presentado, deduciendo
en cada desembolso el monto proporcional al adelanto financiero recibido.

Redeterminacién de precios: En lo referente al reconocimiento por parte del
Comitente de las variaciones de costos que pudieran producirse en las obras
contratadas, se procedera segun lo establecido en el Régimen de Redeterminacion de
Precios de los Convenios Especificos de Obra del FONDO DE INTEGRACION SOCIO
URBANA (IF-2021-23129490-APN- CEFISU#MDS) aprobado por el Comité Ejecutivo
del Fondo de Integracién Socio Urbana de conformidad con el articulo 3° del Decreto
691/2016. Dicho Régimen se encuentra incorporado en los Pliegos de Condiciones
como Anexo.

Para hacer efectiva la redeterminacion de precios en caso de corresponder, el oferente
debera presentar la propuesta formulada con fecha al mes Base — Enero 2023, incluir
los Analisis de Precios (o estructura de costos) y la estructura de ponderacion, con sus
indices asociados (segun lo establecido en el Articulo N°12 del mencionado Régimen).
La mora en que se incurra en efectuar los pagos dard derecho al Contratista a
reclamar, como Unica y exclusiva compensacion, las consecuencias de la mora fijadas
en el Art. 71 de la Ley Provincial N° 5.188 y sus modificaciones y Reglamentaciones,
siempre que la mora fuere imputable a la Municipalidad.
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Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 28: Del plazo de garantia: Sera de seis (6) meses a partir de la fecha del "Acta de
Recepcion Provisoria”, estando la conservacion de toda la obra durante ese periodo a
cargo exclusivo de la Contratista. Por cada observacion que se realice durante este
periodo se entiende que queda prorrogado automaticamente el plazo de garantia por
igual lapso de tiempoen que se demore la reparacion de los trabajos observados.

Art. 29: De la presentacion de los planos conforme a obra: No rigen condiciones
especiales para la presente obra.

Capitulo XI — DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentacion especial
Capitulo Xl — DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Art. 30: Evaluacién de impacto ambiental: No se aplica para la presente Obra.

Art. 31. Dispensa: Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de
cumplimiento delresto de los deberes previstos por el ordenamiento juridico vigente.

Art.32: Derecho de Autorizacion: La adjudicataria debera abonar el cinco por ciento
(5%) del monto de obra total en concepto de derecho de autorizacién para la
realizacion de trabajos en la via publica, conforme lo establecido en la Ordenanza N°
5833./08.-

Art. 33: Seguridad en la Obra: El Adjudicatario debera contratar SEGURIDAD
PERMANENTE, para vigilancia de los lotes, y todos los bienes muebles e inmuebles, a
su total cargo, por todo el periodo contratado, desde el inicio de obra hasta el fin de
obra definitivo.

SECCION IV
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

C- RED VIAL
C.1. CIRCULACION INTERNA
C.1.1 TAREAS PREVIAS
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C.1.1.1 Apertura de caja

La Apertura de Caja (o Excavacion en Caja) comprende la remocion del terreno natural
exclusivamente en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para alojar
el paquete estructural, y en el ancho de la subrasante, segun lo indicado en los Perfiles
Tipo de Proyecto.

La Apertura de Caja debera ser considerada Excavacion en Caja en el caso que los
materiales aptos que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformaciéon de
los terraplenes, capas estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. La
ubicacion de los mismos en el cuerpo del perfil del terraplén se decidira de acuerdo a
su calidad.

Previo a la realizacidon de la Apertura de Caja se efectuara la limpieza del terreno y los
productos de estas tareas, deberan ser retirados inmediatamente, destinados a lugares
que indique la Inspeccion y dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias
especificas.

El material granular extraido del desmonte o que se encuentre en el camino, se
depositara en los terraplenes, en lo posible, se lo tratard de colocar en la zona de
banquina y no de la calzada.

La construccién en caja se ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal que no
guede mas de veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de
construccion de la subbase o base inmediata superior.

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberan ser los que
se indiquen en la documentacién de proyecto.

Las alcantarillas en los cruces del camino deberan construirse preferentemente una vez
gue se haya fijado la pendiente y cotas definitivas en ese lugar.

La compactacion se realizard posteriormente al escarificado del terreno en treinta
centimetros (0,30 m) para luego proceder a su densificacion.

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se debera
contar con una superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de
compactacion y perfilado.

- Medicién y pago: La unidad de medida y pago del item “Apertura de Caja" es el metro
cuadrado (m?) de superficie ejecutada, estando incluido en el precio la extraccion de
suelo cuya utilizacion en la ejecucion de otro item no haya sido prevista, carga de
suelos, su descarga y distribucion en las zonas de deposito indicadas en la
documentacion de la obra o fijadas por la Inspeccién.

C.1.1.2 Perfilado y compactacion de subrasante
Consiste en la realizacion de todas las tareas necesarias para la preparacion de la
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subrasante de un camino, en el cual se hayan realizado con anterioridad todos los
trabajos de terraplenamiento, desmonte o abovedamiento, segun la conformacién
geométrica de los perfiles del proyecto, con los materiales y densificacion especificados
en la documentacion de obra, para la inmediata construccion de una subbase o base
de un pavimento.

El material de subrasante se desmenuzard en un espesor de treinta centimetros (30
cm) hasta obtener el tamafio maximo menor a dos centimetros y medio (2,5 cm) con el
equipo aprobado, aun en el caso de terraplenes existentes y superficies del terreno que
no presenten compactacion homogénea; se regara y compactara, finalizando el trabajo
con rodillo adecuado. En los lugares donde éstos no puedan operar, se utilizaran
equipos manuales de compactacion (vibrantes).

La construccion de la subrasante no se adelantara a la del pavimento en mas de dos
(2) dias de trabajo, ni en menos de un (1) dia.

- Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos
en el precio unitario cotizado de Perfilado y Recompactacién de Subrasante.

Este item se pagara por metro cuadrado (m2) de areas terminadas y aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

C.1.2. RIPIO

C.1.2.1 Enripiado

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio
y suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diametros indicados en los planos de proyecto
y en las

Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez
lo establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma serd abovedada de
acuerdo a los planos o a las érdenes de la Inspeccion. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:
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Pasa tamiz %o
1" (25 mm) 100
N°4 50-90
N° 40 (420 p) 20-50
N° 200 (74 p) 10-25
Tabla 2
Indice de plasticidad % ......... de 5a 10
Limite liquido %.......cccecevereuens Menor de 35|

c¢) Provision, colocacion, distribucion, compactacion y perfilado de una capa de ripio en
los espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.

d) Librado al transito.

La medicion y control de espesores se efectuara cada 50 m una vez efectuada la tarea
de compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a cada
lado, no aceptandose valores que difieran en méas del 5% del espesor tedrico.

El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas serd provisto por el
Contratista, previa conformidad de la Inspeccion de Obra.

- Medicién y pago: El enripiado se medira en metro cuadrado (m2) y la superficie se
calculard multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto. El precio sera compensacion total por la ejecucion de las tareas
enunciadas anteriormente.

D- RED PLUVIAL

D.1 RECOLECCION

Se debera conectar a red existente de acuerdo a las indicaciones del proyecto y pliego
de especificaciones técnicas particulares. Entre las tareas posibles a desarrollar se
mencionan las siguientes:

D.1.1 POR CORDON CUNETA Y BADEN

D.1.1.1 BASE: SUELO SELECCIONADO CON COMPACTACION. ESP: 20 CM

Este item comprende la realizacion de todos los trabajos indispensables para la
construccion de una capa de suelo, seleccionado de tal modo que reuna las
caracteristicas establecidas en esta especificacién, destinada a conformar una base
sobre una subrasante convenientemente preparada o a una capa de cobertura en
terraplén o desmonte, de forma tal de obtener los espesores, perfiles (longitudinales y
transversales), grado de compactacion y valor soporte establecidos en los planos y/o
documentacion de proyecto, cumpliendo en wun todo con las presentes

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

ia} o RECOMNQUISTA
- TODOS JUNTOS
)

—
WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

Especificaciones.

ESPESOR

El espesor debera ser el indicado en los Perfiles Transversales Tipo y se entendera
medido sobre la capa inmediata inferior convenientemente compactada.

Material

a- Suelo

El material a utilizar en la construccién de la capa de suelo seleccionado deber& ser
extraido por el

Contratista de los yacimientos fijjados en el proyecto o, en su defecto, de los que la
Inspeccién apruebe.

El suelo seleccionado a utilizar debera ser de caracteristicas uniformes, no debera
contener materia vegetal de tipo lefloso o herbaceo o cualquier otra sustancia
putrescible. El suelo seleccionado debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Limite Liquido < 40 (menor o igual a cuarenta)

- indice de Plasticidad < 10 (menor o igual a diez)

- Valor Soporte = 20 % (mayor o igual al veinte por ciento)

- Hinchamiento < 1 % (menor o igual al uno por ciento)

b- Agua

Se podra utilizar agua proveniente de la red de agua potable. La Inspeccion podra
permitir el uso de agua subterranea extraida de pozo, siempre y cuando no sea
perjudicial para la calidad de la obra o el medio ambiente.

En las proximidades de las obras de arte u otras estructuras, la compactacion debera
realizarse utilizando elementos especiales adecuados para tal fin acordes con el
tamafio del area de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la presente
Especificacion.

El equipo aprobado por la Inspeccién debera estar en condiciones de operacion que
sean apropiadas para la seguridad de la Obra y del personal.

Método Constructivo:

Antes de construir la capa de suelo seleccionado, el Contratista deber& acondicionar la
superficie de apoyo de la misma. Cualquier deficiencia que la superficie de apoyo
presente, debera ser solucionada por el Contratista, segun las indicaciones de la
Inspeccidn, sin percibir pago adicional por tales trabajos.

Antes de depositar los materiales sobre la superficie a recubrir, ésta debera contar con
la aprobacion escrita de la Inspeccion.

Aprobada por la Inspeccion y por escrito la superficie de apoyo, el material para la
subbase se depositara y distribuira en un espesor tal que permita una compactacion en
capas.

Se procedera luego a la pulverizacion del material. En todo volimen de suelo donde
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haya indicios o se detecte que no tiene las condiciones de calidad requerida, la
Inspeccién podra solicitar la realizacidon de ensayos complementarios para verificar si
cumple con los requisitos exigidos, dichos ensayos se deberan realizarse a cuenta y
cargo de la Contratista. En caso que se verifigue que el suelo no sea apto para la
utilizacion prevista, el Contratista debera desecharlo y reemplazarlo por otro suelo con
las caracteristicas previstas, por su cuenta, riesgo y cargo.

- Compactacion

Previo a la compactacion se deberd homogeneizar la humedad mediante pasaje de
equipo de mezclado.

Una vez verificada que la mezcla contenga la cantidad correcta de humedad se
comenzara la compactacion.

Los distribuidores de agua estaran provistos de elementos de riego a presion que
aseguren una fina pulverizacion del agua con barras apropiadas, de suficiente nimero
de picos por unidad de longitud y con valvulas de corte de interrupcién rapida y total.

La misma se efectuard por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor
compactado maximo de

0,20 m. (veinte centimetros).

- Perfilado y terminacién

Después de compactar el suelo seleccionado en la forma indicada en el apartado
anterior se reconformara la superficie final obtenida para que se satisfaga el perfil
longitudinal, y la seccién transversal especificada; para ello podra escarificarse
ligeramente con rastras de clavos o puas, perfilandose con motoniveladora,
suministrandole mas humedad si ésta fuera necesaria y compactando la superficie asi
conformada con rodillo multiple de neuméticos y con aplanadora tipo tAndem de rodillo
liso la referida terminacion deberd suplementarse de manera de obtener una
terminacion superficial libre de grietas, sin ondulaciones o material suelto y ajustado al
perfil de proyecto.

Espesor

Para los casos de subbases, el tramo de 100 m (cien metros) se considerara aceptable
cuando, en su correcta ubicacion planimétrica, las cotas del eje de la capa compactada
no excedan en mas de 1 cm (un centimetro) las cotas de proyecto, ni sean inferiores a
éstas.

Las cotas de la capa en el borde de la calzada no deberan exceder en 1 cm (un
centimetro) a las cotas de proyecto, ni ser inferiores a 2 cm (dos centimetros) de las
mismas.

Todo tramo con espesor con defecto que no cumpla con los requerimientos
precedentemente exigidos deberd ser reconstruido con el agregado de material
necesario para obtener el espesor de proyecto, no percibiendo el Contratista pago
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adicional alguno.

No se admitiran espesores mayores que los de proyecto, todo exceso debera ser
perfilado por cuenta y riesgo del Contratista.

Se deberéa controlar que la cota final resultante de la capa no afecte las condiciones de
drenaje previstas para la obra, caso contrario debera reconstruirse por cuenta y riesgo
del Contratista.

La unidad de medida del item Construccién de Capa de Suelo Seleccionado, ejecutado
de acuerdo a las presentes Especificaciones, es el metro cuadrado (m?) de superficie
terminada, colocada y compactada en el camino en los espesores indicados en los
perfiles tipo.

- Medicion y pago: La unidad de medida del item Construccion de Capa de Suelo
Seleccionado, ejecutado de acuerdo a las presentes Especificaciones, es el metro
cuadrado (m 2) ejecutado, colocado y compactado en el camino en los espesores
indicados en los perfiles tipo.

D.1.1.2 EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON ARMADO DE 0.6M DE
SOLERA

Se ejecutaran las obras de conduccion de desagiies pluviales y de escurrimiento
superficial compuestas por corddn cuneta y badenes de hormigon en correspondencia
con el hormigén de las bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las
dimensiones, perfil transversal, pendientes, y la armadura, deberan ajustarse a las
indicaciones de los planos de detalles incluido en PETP.

Materiales para hormigon - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periddicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros
similares de otra procedencia, podra hacerlo con aprobacién previa de la Inspeccién,
siempre y cuando la calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias.

Todos los materiales componentes del hormigén a elaborar deberan cumplir con lo
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad
individuales de cada uno de ellos. La composicion y caracteristicas del hormigon, es
decir, proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinaran
teniendo en cuenta los siguientes valores: factor cemento, relacion

agua-cemento, granulometria total de los agregados pétreos, asentamiento y
resistencia a la rotura por compresion.

El Contratista solicitara con suficiente anticipacién se apruebe la “Férmula para la
mezcla” por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha férmula consignara:
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- Marca y fabrica del cemento portland a utilizar

- Tiempo de mezclado

- Factor cemento, proporcién en peso de cada uno de los agregados pétreos que
intervienen en la mezcla, relacion agua-cemento, granulometria de los agregados
totales, y asentamiento.

- Resistencia a la compresion de probetas cilindricas. El Contratista certificara haber
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.

- Preparacion, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear,
siempre y cuando el pliego prevea su utilizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea
conveniente sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los
gastos de preparacion de probetas y de ensayos estaran a cargo del Contratista, como
asi también todos los elementos necesarios para efectuarlos.

Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la
obligacion de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo
de la ejecucién de la obra.

No se autorizara la ejecucién de ninguna estructura o componente estructural sin
contar con la aprobacion previa de la dosificacién del hormigén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtencién de mezclas aprobadas seran responsabilidad
del Contratista, quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no
alterar el plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan
ser adecuados para tal fin pudiendo la Inspeccion exigir el cambio o retiro de aquellos
gue no resulten aceptables.

Moldes

Los moldes serdn metdlicos, rectos y deberan contar con la dimensidn necesaria. En
las curvas deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la
cantidad de moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce
horas, pudiendo la Inspeccibn de Obra modificar dicho plazo si las condiciones
climaticas del lugar lo permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitira el uso de aceros de dureza natural tipo Ill, previa autorizacion expresa de
la Inspeccion de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la
aprobacion del tipo de acero se utilizara lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacion de la armadura se efectuaran respetando las
directivas de armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

Método constructivo

1. Preparacién y acondicionamiento de la superficie de apoyo
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Se debera efectuar la apertura de la zona de construccién en el ancho, profundidades y
pendientes de proyecto. Se procedera a la compactacion de la subrasante y antes de
proceder al colado del hormigon se corregiran todos los defectos de conservacion de la
superficie.

2. Colocacion de moldes

Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos
y pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados
cada vez que se usen.

3. Colocacion de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles
con pasadores de

Fe @ 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

4. Colocacion del hormigon - Curado

Deberd incluir tareas de compactacion con utilizacién de vibradores mecanicos, enrase
y terminacion, alisado longitudinal, terminacion de bordes y control de superficies. El
método de curado debera ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado
por la Inspeccion.

5. Juntas de contraccion y dilatacion

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan
ser propuestas por el Contratista para su aprobacion.

Las juntas transversales seran de: contraccion, dilatacién y de construccion.

De dilatacién: seran de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cada
cuadra.

De contraccién: se construiran cada 5 mts., se cortara el hormigdén con planchuela de 4
mm. y hasta una profundidad de 5 cm.

De construccion: se construira solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran
pasadores de unién, a determinar por la Inspeccién

6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan
ser propuestas por el Contratista para su aprobacion. Los materiales a utilizar deberan
cumplir con las normas de la

DNV o las que indique la Inspeccion de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la
siguiente forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran
con una capa delgada de pintura asfaltica de imprimacion.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.
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Condiciones de aceptacién

1. Resistencia del hormigén

A los efectos de la recepcion del corddn cuneta ejecutado durante una jornada, se
moldearan tres series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para
ser ensayadas a la compresion a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con
hormigdn extraido de los pastones ejecutados. Una serie se moldeara al comenzar la
jornada, otra al promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendran
como minimo, cada una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de
proyecto, lo que dara una idea de la calidad del hormigdn en cuanto a la dosificacion y
calidad de los materiales intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del hormigon,
procediéndose a hacerlo a razén de

3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran una resistencia a los 28 dias
superior a la exigida en los planos de proyecto.

2. Espesores

El control de espesores se efectuard en la forma que indique la Inspeccion de Obra y
como minimo cada

25 metros de corddn cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los que se
exigen en los planos de proyecto, se considerara aprobado el tramo. No se admitiran
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista debera remover el
cordon cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.
Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo
del Contratista, como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin.
Este relleno debera efectuarse con un hormigén de similar calidad al solicitado.

D.1.1.3 EJECUCION DE BADEN DE HORMIGON

Para este item rige lo establecido en el PUNTO C.4.1.1. Cord6n Cuneta.

- Medicion y pago: La medicion del cordon cuneta de hormigon y badén de hormigén se
hard por metro cuadrado (m2) de corddn cuneta o badén ejecutado y recibido a
satisfaccion de la Inspeccion, y de acuerdo con la secciéon dada por los planos de
proyecto y las longitudes medidas en obra.

D.2 DESAGUES EXISTENTES

D.2.1. POR ZANJA

D.2.1.1 Alcantarilla O-41211 L: 3 m, h: 0,50 m, J: 15 m

Hormigdn y cemento portland para obras de arte

Este trabajo consistird en la ejecucién del hormigdn para alcantarillas previstas en el
proyecto, con las dimensiones y caracteristicas que surgen de los planos
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Los trabajos descritos en esta especificacion tienen por finalidad fijar las normas para el
dosaje, elaboracion, colocacion, recepcion, medicion y pago de los volimenes de los
diversos tipos de hormigones de cemento Portland artificial que se utilicen en la
construccion de las obras proyectadas, asi mismo las disposiciones generales para la
ejecucion de hormigén simple, armado o pretensado.

Entendiéndose por hormigobn de cemento Portland, en adelante hormigon, a una
mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad probada: cemento Pértland,
arido, fino y grueso, aguas y aditivos.

El Contratista es el Unico responsable de las condiciones de seguridad de la obra a
partir de la firma del

Acta de Replanteo hasta la recepcion definitiva, de su replanteo, de la calidad del
hormigon, de la correcta ubicacion y colocacidn de las armaduras, de la ejecucién de la
obra y del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los planos y demas
documentacion del proyecto.

El control por parte de la Supervision de los materiales, proporciones en el hormigon y
demas elementos relacionados con la ejecucion de la estructura no exime al Contratista
de las responsabilidades a que se hace referencia en el parrafo anterior.

Todas las deficiencias que presenten las estructuras seran subsanadas por el
Contratista sin derecho a compensacién alguna. En caso que la reparacion no hubiese
permitido obtener una estructura en un todo de acuerdo a los requisitos que
establezcan estas especificaciones y demas documentos del proyecto, la estructura o
parte de ella que resulte defectuosa sera demolida y reemplazada por el

Contratista a su exclusivo costo

Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas en el
capitulo 6

“Materiales” y anexos del Reglamento CIRSOC 201 en los siguientes titulos:

6.1. Disposiciones Generales

6.2. Materiales Aglomerantes

6.3. Agregados de Densidad Normal

6.4. Aditivos para Hormigones

6.5. Aguas para Morteros y Hormigones de Cementos Portland

6.7. Barras y Mallas de Acero para Armaduras

6.8. Otros Materiales

Este tipo de hormigon se efectuara alternando piedras previamente escogidas, de las
caracteristicas indicadas y hormigén de la clase especificada. Se debe evitar el
contacto directo entre agregados interponiendo una capa de hormigon de un espesor
no menor a 1,5 veces el tamafio de su agregado. Se procurard que las piedras
desplazadoras queden totalmente recubiertas de hormigdn con una efectiva trabazén
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dentro de la masa de hormigon.

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigdn y sus materiales componentes,
antes, durante y después de finalizada la ejecucion de la estructura se regiran por lo
establecido en el Capitulo 7 y

Anexos del Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista tomard muestras de todos los materiales que intervendran en la
elaboracion del hormigén, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, etc y efectuara
los ensayos correspondientes, los que deberdn cumplir las exigencias establecidas en
las especificaciones, planos y demas documentos del proyecto. Los resultados de los
mismos deberan archivarse en forma ordenada y estaran a disposicion de la
Supervision cuando la misma lo requiera.

La Supervision en cualquier momento podra verificar los valores informados por el
Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para
verificar la calidad de los materiales en general y del hormigon.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, €l
mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello deriven, aun si
fuera necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que seran a su exclusivo
costo.

Las condiciones para la recepcion o aceptacion de las estructuras terminadas se
efectuara segun lo dispuesto en el Capitulo 8 del Reglamento CIRSOC 201.

Acero doblado y colocado tipo ADN 420

Este trabajo consistira en la colocacion y provision de acero ADN-420 para la ejecuciéon
de las alcantarillas previstas en el proyecto, con las dimensiones y caracteristicas que
surgen de los planos.

Esta especificacion comprende el suministro de toda la mano de obra, los materiales y
los equipos requeridos para la provisién y colocacion de armaduras para todos los
hormigones que constan en los planos y requeridos en el presente pliego de
condiciones.

El acero especial en barras, a utilizar en las viguetas, losas de la calzada, etc. debera
tener, para cada caso, los limites de fluencia minimos indicados en los planos y
coOmputos métricos respectivos.

Los aceros en barra incorporados a la obra deben responder a las prescripciones del
Reglamento

CIRSOC 201.

Queda prohibido el empalme de barras por soldadura solamente en elementos
estructurales solicitados dinamicamente, como pueden ser el tablero de los puentes sin
tapada (vigas y losas de calzada) o losas cargadas directamente por el transito.
Excavacion para fundacion de alcantarillas
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1. Bajo la denominacion de esta especificacion se entiende toda excavacién que debe
realizarse para la correcta fundacion de las obras de arte, a una cota inferior a la de la
superficie libre indicada en los planos.

2.- Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno natural, cuando los planos no
especifican alguna otra particular, como ser.

a) Fondo de desagues, canales, préstamos, etc.

b) Fondos o taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de los
mismos cuando la excavacion ejecutada se superponga con esos trabajos)

c) Caja para badenes

d) Cotas de terraplenes existentes cuando la excavacidbn debe ejecutarse en
coincidencia con alguno de ellos

e) Caja abierta para defensa, rapidos, saltos etc.

3. Asimismo se regira por esta especificacion toda excavacion necesaria para la
ejecucion de dientes, revestimiento y elementos de defensa, por debajo de la cota
superficie libre antes definida.

4. Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en la extraccion de todos los
materiales en el volumen que abarca la fundacion y la distribucion en los lugares
indicados por la Supervision. Comprende asimismo la ejecucion de ataguias, drenajes,
bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios, la provision de todos los
elementos necesarios para estos trabajos, y el rellenamiento de los excesos de
excavacion hasta el nivel de la superficie libre después de haber construido la
fundacion.

Se utilizardn los equipos mas apropiados al tipo de fundacion adoptado y a la
naturaleza del terreno donde seran ejecutados los trabajos. Dicho equipo debera ser
mantenido en perfectas condiciones de uso y funcionamiento.

Método constructivo:

1. No podréa iniciarse la construccion de cimientos, sin la autorizacion previa de la
Supervision.

2. La cota de fundacién sera determinada en cada caso por la Supervision, previa
verificacion de que la calidad del terreno responde a las exigencias de capacidad
portante requeridas por el tipo de obra de arte a ejecutar en base a los estudios de
suelos disponibles o los que el Contratista deba realizar. Al respecto debe entenderse
que las cotas fijadas en los planos que sirvieron de base para la licitacion, son
aproximadas y sujetas a aquella verificacion.

3. El asiento de la fundacion debera ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de
material suelto y debera ser cortado en superficies planas bien definidas.

Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje, a fin de evitar excesos de
excavaciones innecesarias, se ejecutara la fundacion en forma escalonada de acuerdo
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a lo que ordene la Supervisién de conformidad con la naturaleza del terreno.

4. En fundaciones sobre roca se admitira en la preparacion de las superficies de
asiento, las irregularidades propias de este tipo de suelo. Las grietas seran rellenadas
con mortero.

Conservacion

1. Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Supervision, se dard comienzo a
la ejecucion de los cimientos inmediatamente después de finalizados los trabajos de
excavacion. De no ocurrir esto todos los trabajos de conservacion de las fundaciones
excavadas seran a cargo del Contratista aun en el caso que deba excavarse por debajo
de la cota de fundacion establecida para volver a lograr una superficie de fundacion
adecuada.

- Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos
en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U) de alcantarilla,
comprendiendo ésta la excavacion y el hormigén y acero a utilizar.

D.2.1.2 Puente vehicular de H°A° para acceso a propiedades

Este item se ejecutara de acuerdo a las particularidades del proyecto, siguiendo
anchos, longitudes y espesores indicados en la documentacion particular.

Para la ejecucion del hormigdén sera de aplicacion lo expresado a continuacion,
prestando especial atencidn a las juntas entre la calzada y la losa de acceso al terreno.
Materiales

Todos los materiales componentes del hormigbn en el momento del ingreso a la
hormigonera deberan cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o
en las disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya.

- Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena
natural, de particulas redondas y arena de trituracién, de particulas angulosas en
proporciones tales que permitan al hormigon cumplir con las caracteristicas
especificadas.

Las particulas angulosas se obtendran por trituracion de gravas (canto rodado) o de
rocas sanas y durables. No se permitira el uso de arena de trituracion como unico
agregado fino.

Seran limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y restos
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda
perjudicar al hormigén o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los
limites permitidos seran los que indican las normas IRAM o CIRSOC.

- Agregado grueso de densidad normal
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Estard constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla
de dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir
las exigencias de la norma

IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias.
Ademas, no debera contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafar al
hormigon y su armadura.

Composicion granulométrica de los agregados

La composicion granulométrica de los agregados se determinara clasificando las
particulas mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm,;
26,5 mm; 19 mm; 13,2 mm; 9,5 mm; 4,75

mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 um; 150 um; (IRAM 1501, parte Il, serie suplementaria R
40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerard satisfactoria si el
porcentaje de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el
5% del peso de la muestra respecto del limite establecido para el tamiz considerado. Lo
dicho tiene validez para cada uno de los tamices establecidos.

Granulometria del agregado fino (IRAM 1505):

El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los
limites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del
Agregado fino):

Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte Il) acumulado, en masa
Curva A CurvaB
9,5 mm 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 pm 25 60
300 pm 10 30
150 pm 2 10
Tabla 4

Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505):

Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria
comprendida dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la
siguiente tabla:
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Tamiz IRAM mm Tamaro nominal (mm)
532475 37,524,775
63,0 100 ---
53,0 95 a 100 100
37,5 — 95a 100
26,5 35a70 -—-
19 - 35a70
13,2 10a 30 —
9,5 - 10a 30
4,75 0ab 0ab

Tabla 5

- Cemento portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigdn solo podran utilizarse cementos del tipo
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la
edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresion de 400 kg/cm2.

Formula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelacion la Férmula para la mezcla,
la que debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra y el Contratista se compromete a
mantener la misma durante la ejecucion de los trabajos.

La Férmula contendrd como minimo la siguiente informacion:

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que
interviene en la preparacion de un metro cubico de hormigdén compactado.

2. Relacion agua-cemento resultante de dividir el nimero de litros de agua por el
namero de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigén.

3. Proporcion de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando
proveedor y origen.

4. Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma
IRAM 1501.

5. Asentamiento, el que no podréa ser nulo.

6. Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

7. Tiempo de mezclado.

8. Resistencia a la compresién (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de
diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexiéon (Norma
IRAM 1547).

9. Proporcion, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.
10. Cantidad de aire de la mezcla.

Equipos, maquinas y herramientas
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Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocaciéon del
hormigon deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad
exigida y el cumplimiento del plan de trabajos presentado.
Curado
El método de curado del hormigon sera propuesto por el Contratista y debera contar
con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Métodos constructivos
El personal relacionado con las estructuras de hormigén de cemento portland u otros
trabajos especiales, tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice
satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en
un todo de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones.
Condiciones para la recepcion
No se admitirAn anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas
aceptandose desvios de
20 mm en 3 metros de longitud.
Juntas
Materiales para Juntas
El Contratista propondra los materiales a utilizar, salvo que los mismos queden
establecidos en la especificacion particular.
El Contratista sera responsable de ejecutar los correspondientes ensayos que avalen la
calidad de los mismos.

1. Relleno Premoldeado de Madera Compresible para Juntas de Dilataciéon
Estara constituida por madera blanda facilmente compresible de peso especifico no
mayor de 400
Kg/m3, que cumpla con la Norma AASHTO T 42-84.
2. Relleno Premoldeado Fibro Bituminoso para Juntas de Dilatacion
Este relleno consistird en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza
celular e imputrescibles, impregnadas uniformemente con betin en cantidades
adecuadas para ligarlas y cumplira los requisitos de la Norma ASTM D 1751-83. Para
Su ensayo se extraera una muestra de cada lote de 300 metros de relleno o fraccién
menor. Dicha muestra tendra el espesor y la altura especificados y su largo no sera
inferior a un metro.
Las muestras se acondicionaran para el transporte de tal modo que no sufran
deformaciones y roturas.
La union de dos secciones de relleno premoldeados fibro bituminosos se realizara a
tope.
3. Relleno Premoldeado de Policloropreno para Juntas Aserradas
Este relleno como asi también el adhesivo, deberdn cumplir con todos los requisitos
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exigidos por las

Normas IRAM 113.083-70 y 113.084-71.

4. Otros Rellenos Premoldeados

Podran emplearse otros materiales premoldeados para el relleno de las juntas, siempre
gue los mismos respondan a las especificaciones ASTM D-1752-84 y D-545-84.

5. Relleno de Colado y para el Sellado de Juntas

Estara constituido por:

a) Mezclas de betun asféltico y relleno mineral, con un contenido de este Ultimo
variable entre 15 % y 35

% en peso, debiendo cumplir la mezcla los siguientes requisitos.

b) Mezclas plasticas de aplicacién en frio o en caliente, cuyos componentes principales
son caucho y asfalto, en proporciones variables.

Requisitos: los selladores para juntas de pavimento deben cumplir con los requisitos
especificados en la

Norma IRAM 6838.

6. Relleno de caucho de silicona de bajo médulo

Caracteristicas del Material

* Médulo de deformacion menor de 3 Kg/cm?

* Elongacion de rotura mayor de 1200 %.

* Cumpliendo con la Norma ASTM -D 412

* Recuperaciéon elastica luego de la compresion, minimo 90 %, de acuerdo con la
Norma ASTM C-719, la misma hace una evaluacién de adhesion al substrato y
cohesion de la capa bajo movimientos de extensioén y compresion.

Ademas, los selladores deben tener una resistencia al envejecimiento acelerado con
exposicion severa, segun lo indica la Norma ASTM C—793, sin presentar signos visibles
de deterioro.

Recomendaciones Generales para su Aplicacion

Las caras de la junta deberan tener su superficie limpia, libre de polvo o particulas
sueltas.

La aplicacion tendra lugar, colocando un cordon sostén de material compresible
constituido por algodon o material sintético, cafios de PVC u otro material compatible
con el caucho de silicona, que cumpla la misma funcion. Su didmetro serd como
minimo 25 % mayor que el ancho de la junta. La relacion entre el espesor minimo del
sellado y el ancho del sellado estara comprendida entre 0.5 y 1; estando el espesor
entre 6.5 milimetros y 12.7 milimetros.

No se permitira la colocacién del material endurecido o vulcanizado.

La parte superior del sellado debera quedar de 3 a 5 milimetros por debajo del borde
superior de la junta, para evitar el contacto con el neumatico.
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En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dafiados por astillamientos u
otra causa se repararan mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena
fina.

La temperatura recomendada para la aplicacion del sellador, se sefiala como la media
anual dado que se produciran menores tensiones en el sellador una vez en servicio.

En los casos donde sea necesario colocar puentes de acceso a lotes, se debera cotizar
de acuerdo a las especificaciones particulares del proyecto, siguiendo la materialidad,
anchos, largos y caracteristicas generales indicadas alli.

- M edicién y pago: la medicion de los puentes peatonales se realizara por metro
cuadrado

(m2) segun se indique en el PETP del proyecto a ejecutar.

ANEXO
PLANOS

https://drive.qgooqgle.com/drive/folders/1IMPPRuU-
p70OxcPcRFeqgP1liDEMRSaaUz6h?usp=drive link
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SECCION V

ANEXOS

ANEXO |: MODELO DE LA PROPUESTA

RECONQUISTA, ...coe e

SENOR INTENDENTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDADDE RECONQUISTA

S./D.

El / los que suscribe/ [ IO con domicilio legal
=] o TP UPPSPPRPR

habiendo tomado conocimiento de la Licitacion Pdblica N°...... para la
] >

................................................. Ofrezco/ofrecemos efectuar todos los trabajos
correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la documentacion queintegra
el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de
[O1SES] 0 1 (En letras y numeros)
siempre que le sean adjudicados.

Saltidale atentamente.
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ANEXO II: PRESUPUESTO,ANALISIS DE PRECIOS.

RUBRO

1. Presupuesto:

C

SUB RUBRO C.01

RUBRO

D

SUB RUBRO D.01

item

Sub item

SUB RUBRO D.02

D.02.01

D.02.01.01

Planilla de Cotizacién
Descripcion

TOTAL

RED VIAL
Circulacion interna

RED PLUVIAL

Recoleccion (ampliacion de red)

Alcantarilla 0-41211 L: 3 m, h:
0,50m,j:15m

Unidad Computo Unitario

ftem C.01.01 Tareas previas

Sub ftem C.01.01.01 Apertura de caja (Calle + corddn 3 1020,15
cuneta): Prof. 20 cm

subitem | C.01.01.02 | erfiladoy compactacion de w2 | 510076
subrasante

ftem C.01.02 Ripio

Sub item C.01.02.01 |Enripiado Esp. 20 cm m2 4220,00

ftem D.01.01 Por corddn cuneta y badén

Subitem | D.01.01.01 | 225€: subsuelo cemento con 3 132,11
compactacién

Subitem | D.01.01.02 | Hiecucion de cordon cuneta de m 938,96
hormigdn de 0,60 m de solera

Sub item D.01.01.03 | Ejecucién de badén de hormigdn m2 35,70

u 2,00

ot 1
* RECONQUISTA
3 rODOS JUNTOS

Monto

Incide
ncia

Desagiies existentes
Por zanja

2. Plan de Trabajo:

3. Curvade Inversion:

4. Analisis de Precios:

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

i@} r RECONQUISTA
> L TODOS JUNTOS

—
1 9]

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

ANEXO Ill: MODELO DE ACTA DE INICIACION

En la ciudad de Reconquista, a los........ dias del mes de............ del afo.........
estando presente el Representante de la Municipalidad, Sefor......................... y el
Representante Técnico de la
(O] o] r= PR

...... ySEM0N....cciiieeeiiiiieieeiiiiieeeee o0, POP 1@ Contratista, se labra la presente Acta

declarando iniciados los trabajos correspondientes ala obra mencionada.

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucién establecidoen el
contrato respectivo.-

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto. -

Firmas:
Representante Municipal
Representante Tecnico de la Obra
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ANEXO IV: MODELO DE ACTA DE REPLANTEO

En la ciudad de Reconquista, a los........ dias del mes de.....del afo......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, SeROr..........ccccceeeiiivinnnnn... y el
Representante Técnico de la
(@] o] = ST 0 (o] JR PR o o] §

la Contratista..........cooiii Y habiéndose

concluido con las operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la
presente.

Antecedentes que la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, cOmputos, croquis):

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto.-

Firmas:
Representante Municipal
Representante Tecnico de la Obra

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
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ANEXO V: MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Reconquista, a los ........ dias del mes de.................. del
afo......... estando presente el Representante de la  Municipalidad,
ST=1 g (o] SO y el Representante Técnico de la
Obra....cco i, Sefior .., por la

Contratista. .....ovvevieie e

................................................... , se labra la presente Acta de Recepcion
provisoria de la obra mencionada.

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo
contractual establecido en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto. -

Firmas:
Representante Municipal
Representante Tecnico de la Obra

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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ANEXO VI: MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Reconquista, a los........ dias del mes de.......... del afo.........
estando presente el Representante de la Municipalidad, Sefor............................... y €l
Representante Técnico de la
(] o] - ,Sefor........cceeeeeeeeeveeeeeeen..., . por  la Contratista

............................................................ , Se labra la presente Acta deRecepcion
Definitiva de la Obra mencionada.

Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no
contienen fallas ni defectos.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto.-

Firmas
REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA

REPRESENTANTE MUNICIPAL

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
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ANEXO VII: MODELO DE LA NOTA DE SOLICITUD DE INFORME DE SITUACION
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES

Reconquista, ......... de de 2023

A la Sra.
Directora Gral. De Rentas

Ref.: Licitacion N° ...... /2023

Quien susCribe,........cooviiiiiii i DNI N°. .o solicita conforme lo
establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitacion de referencia,
INFORME DE SITUACION FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES para lo cual se
detallan los siguientes datos:

Apellido y nombre y/o razén social
DNI — CUIL — CUIT

Padrones Municipales N°

Cuenta DRel N°

Sin otro particular, saluda atentamente.

Area Licitaciones:
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ANEXO VIIl: FORMULARIO DECLARACION JURADA
(Presentar cada Declaracion Jurada en hoja separada)Licitacion Publica N° ..../2023

CONSTITUCION DE DOMICILIO

Declaramos bajo juramento de Ley, que para todos los efectos legales derivados de

nuestra participacion en esta Licitacion, constituimos domicilio
<] o , de la Provincia de................... , Y correo
electroniCo: ....covi donde seran validas todas las notificaciones

o intimaciones que a los mismos se dirijan.

DECLARACION JURADA SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA ORDINARIA

Declaramos bajo juramento de Ley, que ante cualquier cuestion judicial y/olegal
que se suscite durante la duracion de la ejecucién y conservacion de la obra,
aceptamos el sometimiento a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista (Santa
Fe), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/oQUIEBRA.
Declaramos bajo juramento de ley, que al dia de la presentacién de estapropuesta, la
firma que representamos no se encuentra afectada por proceso concursal y/o quiebra
y/o liquidatorio, como asi también que no poseemos accién administrativa y/o judicial
de ninguna especie pendiente de resolucion contra la Provincia de Santa Fe y/o el
Comprador.

DECLARACION  JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA
DOCUMENTACION Y DE LOS TRABAJOS

Declaramos bajo juramento de Ley, que conocemos y aceptamos la totalidadde la
documentacion y de los trabajos a realizar asi como el lugar en el que se ejecutaran los
trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra descriptos en el
Pliego.

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
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ANEXO IX: INSTRUCTIVO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

El Régimen de Redeterminacion de Precios se enmarca en el Decreto 691/2016, tiene
por objetivo normar el mantenimiento del equilibrio econdémico financiero a través del
establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos.

El proceso de redeterminacion de precios consta de dos instancias: una PROVISORIAy
una DEFINITIVA.

A medida que se desarrolla la ejecucibn de la obra, se podra solicitar
redeterminaciones de precios provisorias, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los plazos estipulados y la finalizacion de la obra.

Al finalizar la misma, se dara lugar a una instancia de redeterminacion definitiva del
total de la obra, que determinara el costo total de la obra segun cémo fue su ejecucion,
las variaciones autorizadas y los desembolsos realizados.

Redeterminacion Provisoria

Son ajustes que se realizan sobre los pagos de los certificados a lo largo de la obra.
Para convalidar una redeterminacion la variacion acumulada de la estructura de
ponderacion debe ser igual o mayor al cinco por ciento (5%). La variacién se calcula
como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo.

En esta instancia solo se reconoce el 90% de la variacion de referencia, ya que es una
instancia provisoria a revisar en la definitiva.

Pueden presentarse hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizacién de la
obra.

INFORMACION A PRESENTAR PARA LA REDETERMINACION PROVISORIA:

La solicitud de redeterminacion (adjunta al final del anexo).

Los calculos que reflejen la variacion de la estructura de ponderacion.

indices respaldatorios: las fuentes utilizadas para realizar los célculos. Se debe
adjuntar la revista INDEC e impresion de pantalla de la Tasa Nominal Anual (TNA) en
caso que aplique.

Estructura de Ponderacion:

Es aquella donde obra la ponderacion de insumos principales y las fuentes de
informacion (indices) de los precios correspondientes a cada categoria de obra
descripta en el inciso precedente.

Sin ella no se podran realizar solicitudes de redeterminacién. Sus principales
componentes son:

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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- El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.
- El costo de mano de obra.

- La amortizacidn de equipos y sus reparaciones y repuestos.

- Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Para obtener la variacion total de esta redeterminacién provisoria, primero, se multiplica
la incidencia de cada insumo principal de obra por la tasa de variacion quepresenté en
el periodo en cuestién. Luego se suma cada una de esas variaciones parciales para
obtener la variacion total.

Los indices que se utilizaran para redeterminar no podran ser modificados una vez

aprobados.
FECHA BASE A UTILIZAR PARA REDETERMINAR

La primera actualizacion se calculara entre el mes base. Para las siguientes seutilizara
el mes correspondiente a la Ultima redeterminacién aprobada.

Redeterminacion Definitiva

Se realiza una vez que la obra haya finalizado. Se revisaran los ajustes autorizados

mediante una redeterminacion detallada de cado de los conceptos que hacen al
cOmputo y presupuesto, y se comparara con lasinstancias provisorias - de existir - para
alcanzar el valor definitivo de la obra. La redeterminacién de precios definitiva sera de
oficio (no debe ser solicitada).Se podra presentar solicitud de redeterminacién definitiva
cuando:
40.Se haya registrado una (0 mas) variacion de la estructura de ponderaciones,
posterior a los ya aprobados por provisoria.
41.No se haya realizado ninguna presentacion provisoria por lo tanto decide
hacerlopor el canal definitivo.
Estas solicitudes soélo tienen lugar una vez finalizada la obra (y hasta 60 dias
posteriores a dicha fecha) y solo se podra realizar una Unica vez.
Documentacion a presentar al momento de la redeterminacion definitiva:
Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variacion aprobada.
Acta de Inicio de Obra.
Computo y Presupuesto: se solicitara en formato PDF y Excel.
Los Analisis de Precios, para cada concepto del CoOmputo y Presupuesto con
sus indices asociados. También se solicitara en formato PDF y Excel.
En caso de que exista uno o mas Balances de Economias y Demasias (BED):
sus respectivos Computos y Presupuestos, Analisis de Precios, Certificados de
Avance de Obra y Acta de Inicio.
En caso de que se hayan realizado desembolsos en concepto de Anticipo
Financiero, presentar su documentacion respaldatoria.
Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
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Curva de Trabajo/Inversion: donde conste el plazo de obra estipulado.

indices INDEC

La Estructura de Ponderacion como los Andlisis de Precios al momento de su
aprobacion deberan tener los indices asignados.

indices a utilizar: indice de la Construccién (ICC) publicados por el INDEC con la
desagregacion a través del SIPM (Sistema de indices de Precios Mayoristas),
ingresando a la web de INDEC y descargar dentro de la pestafia ICC la “Informacion
para redeterminar los precios de contratos de obra publica, segin el Decreto
1295/2002".

Finalmente, debe presentarse una medida del costo financiero, la cual puede ser
expresada mediante la Tasa de Cartera General de Referencia (TNA) correspondiente
al primer dia habil de cada mes.-

Modelos de “Estructura de Ponderaciéon”, “Plan de Trabajo, “Curva de Inversion”, y
“Certificaciones”, los que deberan ser tenidos en cuenta por el oferente.

“Estructura de Ponderacion”

MODELO
Fuente de Informacion
Rubro % Incidencia Fuente de Informacion
INDEC
a
1
2
3
4
5
6
7
8
SUMA 0%
EJEMPLOS
Fuente de Informacién
Rubro % Incidencia Fuente de Informacion INDEC
1 |MANO DE OBRA 35,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc. A) A
2 |ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO 24,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 INC G) G
3 [CARPINTERIAS 10,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc. D) D
2 |PNTURAS 8.00% Capttulo Mate(ialles. indices elementales. 35110-1
Cédigos 35110-1
5 |EQUIPOS/ AMORTIZACION EQUIPOS 10,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 INC J) J
6 |COSTO FINANCIERO 3,00% BNA BNA
7 |GASTOS GENERALES 10,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc. p) P
TOTAL 100%
Rubro % Incidencia Fuente de Informacién Fuente de Informacién
INDEC
1 Mano de obra 25,00% Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso a) A
2 Equipo- Amortizacion de equipo 2,00% Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso J) J
3 Asfaltos, combustibles y lubricantes 5,00% Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso k) K
4 Aceros- Hierro aletado 20,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 inciso m) M
5 Cemento 8,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inciso n) N
6 Costo Financiero 2,00% BNA BNA
7 Gastos Generales 7,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 inciso p) P
8 Hormigén 31,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 inciso s) S
TOTAL 100,00%

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
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“Curva de Inversion”
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